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PREAMBULE

Le présent cadre de mémoire technique doit étre rempli obligatoirement par les candidats.

Il est rappelé que la valeur technique compte pour 60% de la note. Elle
- Du mémoire technique pour 45% de la note

est analysée a partir :

- Du respect de la DPGF, de sa pertinence et de la cohérence interne de I'offre pour 15% de la

note

Toutes les rubriques doivent étre renseignées, la non-réponse a une rubrique entrainant une note de 0

pour cette rubrique.

Le baréme de notation est le suivant :

Rubrique Notée sur

1. Moyens humains et matériels spécifiques au 10

chantier

2. Planning et temporalités d’intervention dans le 10

cadre du marché en lots séparés

3. Mode opératoire 15

4. Matériaux et fournitures 10
TOTAL 45
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RUBRIQUE 1 : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS SPECIFIQUES AU

CHANTIER

Le candidat précise :

= Les moyens matériels mis en place pour le chantier

= Le personnel mis en ceuvre pour le suivi et ’exécution des travaux, ainsi que pour les
études, le cas échéant.
Il en indiquera le nombre les qualifications, étant entendu que le nombre se définit en
« équivalent temps plein ». Par exemple, pour 2 chefs de chantier dont 1 a plein-temps et 1 a
mi-temps présents sur le chantier, le candidat indique :

Poste

Nombre

chantier

Responsable du

15

Le candidat remplit en complément les tableaux ci-dessous, ainsi que le cadre qui suit pour toute
précision complémentaire qu’il souhaite apporter.

Poste

Nombre

Qualification / Expérience

Responsable du
chantier

1 Directeur travaux et metteur au Point : Yohann
CONGY - coef 305- INTERLOCUTEUR DEDIE - 15
années d’expérience

Personnel
d’encadrement

1 Directeur travaux et metteur au Point : Yohann
CONGY - coef 305- INTERLOCUTEUR DEDIE - 15
années d’expérience

1 Contremaitre travaux : Michael GUFONI - 10 Années
d’expérience

2 Chargés de travaux : Aziz MAHBOUB / Jean-Marie
LEGENDRE - COEF 285 - 10 Années d’expérience/
Formation OTIS

1 Responsable sécurité : Michael LEFEBVRE- 7 années
d’expérience

Personnel d’exécution

12

Equipe technique

2 a 3 techniciens COEF 285 — 7 & 9 années
d’expérience

1 Régleur : Adrien MELINTE

1 magon

1 électricien

1 chauffeur : dépose des petits consommables, aide a
I'évacuation des appareils

1 magasinier

Autres intervenants

SOCIETE SODIMAS : livraison du matériel = 2
chauffeurs

SOCIETE APL : Assistance pour essai de charge =1
personne

SOCIETE QUALICONSULT : Marquage CE, contréle =
Mr PELUARD ou son remplacant

Personnel d’études

BUREAU D’ETUDES SODIMAS : Elaboration des plans
en partenariat avec L2V =
1 dessinateur + 1 releveur

CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE — MARCHE DE TRAVAUX —LOT 4
8 BOULEVARD BARBES 75018 PARIS- 4/8



Précisions complémentaires : cadre a compléter par le candidat.

» SE REFERER AU MEMOIRE TECHNIQUE CI-JOINT

Chapitre 1 Moyens humains et matériel spécifiques au chantier
9.  MOYENS EN PERSONNEL AFFECTES A L’ETUDE DE L’OPERATION

79
9.1.  Présentation de notre fournisseur SODIMAS .. . 79
9.2,  Présentationdu bureau d'études SODIMAS ... et oot oo et et et o2 ee o e e s e e et et oo et e e eeeeenee DO
9.3. Présentationdu bureau d'etudes LZVASCENSEURS . 82

10. MOYENS EN PERSONNEL AFFECTES SPECIFIQUEMENT AU CHANTIER
10.1. Presentation des equipes intervenants tout au long de la mission.......... .
10.2. Composition de IEQUIPE D'ENCADREMENT .....
10.3. Composition de IEQUIPE TECHNIQUE...
104, Equipe technigue complémentaire....
105, Composition de IEQUIPE ADMINIST RATIVE ET COMMERCMLE U

11. MOYENS MATERIELS AFFECTES AU CHANTIER
11.1.  Matériel mobilisé pour l'organisation des interventions .............
11.2.  Léquipement de nos techniciens dédié a ELOGIE-SIEMP.......
11.3.  Notre matériel technique mis & disposition de nos techniciens .
114. La Gestiondu stock des pieces detachées............
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RUBRIQUE 2 : PLANNING ET TEMPORALITES D’INTERVENTION DANS LE
CADRE DU MARCHE EN LOTS SEPARES

Le candidat joint en annexe de ce mémoire technique, un planning prévisionnel détaillé de son lot
qui respecte les principes et délais exprimés dans le calendrier global d’intervention.

En complément du planning annexé, le candidat remplit le cadre ci-dessous pour toute précision
complémentaire qu’il souhaite apporter au regard du mode d’organisation des travaux (macro lot — lots
séparés).

Cadre a compléter par le candidat.

» SE REFERER AU PLANNING PREVISIONNEL JOINT A NOTRE OFFRE AINSI QU’AU
MEMOIRE TECHNIQUE POUR PLUS DE PRECISIONS

Chapitre 2 Planning et temporalités d'intervention

12. CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX 100
121, Moyens d'exécution pour le respect des délais....... B e 100
12.2. Délais /savoirfaire . . I 1]
12.3. Durée des ouvrages o o R 1]
124. Planning détaillé.. — — e 102
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RUBRIQUE 3 : MODE OPERATOIRE

Le candidat fournit un descriptif des principaux modes opératoires et des procédés constructifs de
réalisation des travaux du lot concerné pour I'exécution des ouvrages tenant compte de la technicité

de cette opération et du mode d’organisation des travaux.

Il mettra en avant au travers de ces modes opératoires les points qu'il jugera les plus pertinents au

regard des particularités du chantier.

Il abordera également les mesures prises pour assurer la sécurité des compagnons.

Cadre a compléter par le candidat.
» SE REFERER AU MEMOIRE TECHNIQUE CI-JOINT
Chapitre 3 Mode opératoire
13. MISE EN SECURITE DU CHANTIER, ZONE DE STOCKAGE ET TENUE DU CHANTIER 104
13.1. Installation de chantier.............. 104
13.2. Circulations.. - 105
13.3. Processus mis en place p-uur Ia réduction des nuisances et de Ia pulluhon 106
134. La gestionde approvisionnement 107
135. Signalisation de chantier .......... 109
136. Affichages au cours du chantier 109
13.7. Mise en place de SAS de sécurité 110
13.8. Protection du matériel en place 111
139. Nos mesures principales mises en place p-uur prevemrles nsques surchanner M
13.10. Nos prafiques comportementales adoptées sur nos chantiers.... 115
13.11. Nos mesures prévues pour assurer la sécurité ........ 116
13.12. Nos mesures d'hygiene sur le chantier.................. 117
13.13. Nos mesures pour réduire les nuisances..... 118
14. ORGANISATION DES TRAVAUX 121
141, Organisation générale..... 191
142. Logigramme d' intervention . 122
143. Transmissiondes ducuments tout au Iorug du mard'ué 122
144 Déroulement des travaux de MONTAGE ... 125
145. Essais.. 126
146. Essaisen charge des appareﬂs de levage.... 128
14.7. Procés-verbaux 128
148. Reception ... 129
149. Certifications 129
14.10. Levée de réserve... . - 129
15. COMMUNICATION ET CONTROLE QUALITE TOUT AU LONG DU CHAN'HER 130
15.1. Coordination avec les autres corps d'états................ 130
15.2. Communicatien et suivi sur toute la durée du marché 131
15.3. Notre démarche qualité.... 133
154. Procédures de contrile tﬂutau long du chanher 133
16. NOTRE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 134
16.1.  Nos engagements ... 134
16.2. Le responsableenwmnnement 135
16.3. Notre démarche développementdurable... 135
17. NOTRE GESTION DES DECHETS 138
17.1.  Mise en place et respect du SOSED 138
17.2. Le nettoyage du chantier.... - 139
17.3. Organisation mise en place puur assurer la gestlon des déd‘rets . 139
174.  Aire de stockage des déchets ... - 140
17.5. Contrdle et surveilance dela gesbon des déc hets 143
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RUBRIQUE 4 : MATERIAUX ET FOURNITURES
(Sans objet pour le lot désamiantage)

Le candidat donne toutes les indications nécessaires concernant la provenance et la qualité des
matériaux mis en ceuvre et des fournitures posées, en complétant le cadre ci-dessous.

Il joint en annexe du présent document les fiches matériaux et les fiches produits qu’il estime et juge
nécessaire de fournir.

Il est rappelé que les fiches techniques doivent proposer des caractéristiques techniques, des qualités
fonctionnelles, performancielles, d’'usage et d’esthétisme équivalentes

Cadre a compléter par le candidat.

» SE REFERER AU MEMOIRE TECHNIQUE CI-JOINT

Chapitre 4 Matériaux et fournitures
18. LES PRODUITS PROPOSES A ELOGIE-SIEMP
18.1.  Qualité du matériel B
18.2. Garantie et entretien des appa rels ..
18.3. Matériel proposé a ELOGIE-SIEMP . -
184, Présentation detailée de lappareil proposé a ELOGIE SIEMP...
18.5. Echantillons... e
18.6. Protection du matenel mis en place
18.7. Plan d'installation ..

PARTIE 4 FICHES TECHNIQUES
19. FICHES TECHNIQUES DU MATERIEL PROPOSE A ELOGIE-SIEMP 174

A Bonneuil-sur-Marne, le 15 avril 2019
Nathalie VENET, Présidente de L2V ASCENSEURS
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