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L'objet du contrat de Maitrise dCEuvre est :

en phase d'études : de concevoir le projet correspondant au programme, au délai et au budget
définis par le MAITRE D'OUVRAGE,

en phase d'exécution : de réaliser ce projet en respectant les objectifs de colt, de délai et de
qualité parfaite arrétés par le MAITRE D'OUVRAGE.

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions des articles R.2431-8 a R.2431-18 du code
de la commande publique et de l’annexe | de l’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé et détaillé par le présent CCTP.

1. MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

1.1. ETUDES D'ESQUISSE (ESQ)

Les études d’esquisse ont pour objet :

e De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme,
d’en indiquer les délais de réalisation, d’examiner leur compatibilité avec la partie de I’enveloppe
financiere prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux ;

e De vérifier la faisabilité de 'opération au regard des différentes contraintes du programme et du

site ;

e De proposer certaines mises au point du programme ;

e De suggérer des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines
complémentaires.

En vue de ces objectifs, le MAITRE D’CEUVRE doit :

Prendre connaissance et analyser la note de programme ET le cahier des charges et les
documents fournis par le MAITRE D'OUVRAGE

Visiter les lieux, analyser le site et étudier la capacité du terrain
Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires
Analyser les données techniques

Analyser les données financiéeres

Controler les limites fonciéres

Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les
éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques
envisagées ; en indiquer les délais de réalisation

Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de ’enveloppe
financiére prévisionnelle retenue par le MAITRE D'OUVRAGE et affectée aux travaux

Vérifier la faisabilité de ’opération au regard des différentes contraintes du programme et du
site (enquéte VRD, analyse environnementale du site, réseaux et ouvrages existants) et
proposer selon nécessité des études géologiques et géotechniques, environnementales ou
urbaines complémentaires.

Dans le cadre de ces études desquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le MAITRE

D'OUVRAGE.
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Contenu du rapport a remettre par le MAITRE D'CEUVRE au MAITRE D'OUVRAGE :
e une notice explicative sur le parti architectural et les solutions techniques proposées ainsi que
sur les matériaux de facade et de toiture,
e une note sur la compatibilité du projet avec l’enveloppe financiere
e une note sur la compatibilité du projet avec les délais d'études et de réalisation de l'ouvrage,
e un plan masse couleur,

e les plans de niveaux les plus significatifs établis au 1/500 avec éventuellement certains détails
significatifs au 1/200,

e une expression volumétrique de l'ensemble avec les plans de facade les plus significatifs établis
au 1/200 et une perspective d’étude significative,

e des plans de cellules au 1/200 des principaux types de logements,
e un décompte des surfaces hors-ceuvre nettes et habitables,
e des croquis d'ambiance.

e les comptes-rendus des réunions avec le MAITRE D'OUVRAGE portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

e Le projet au format natif et IFC (cf charte BIM).

Les études d'esquisse sont présentées au MAITRE D'OUVRAGE, pour approbation de la solution préconisée en
proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires (études
géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

1.2. ETUDES D'AVANT-PROJET (APS - APD)

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a lissue des
études d'esquisse approuvées par le MAITRE D'OUVRAGE, comprennent les études d'avant-projet sommaire
et les études davant-projet définitif ainsi que l'établissement des dossiers de demande dautorisations
administratives.

1.2.1 Etudes d'Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :

e préciser la composition générale en plan et en volume

e vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a l'hygiéne et a la
sécurité

e controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces

e apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces extérieurs en accompagnement de ’ouvrage

e examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux

e proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques et environnementales a atteindre

e préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles

e établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux suivant le modeéle fourni par
le maitre d’ouvrage au moment de ’AO

Le MAITRE D'CEUVRE devra associer le coordinateur sécurité et le bureau de contrdle a toutes les réunions
et leur transmettre tout document du dossier étude.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le MAITRE D'OUVRAGE
ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.
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Contenu du rapport d'études d'avant-projet sommaire a remettre par le MAITRE D'CEUVRE au MAITRE
D'OUVRAGE :

e unrapport denquéte qui indique toutes les contraintes physiques, techniques, administratives
et de sécurité :

— caractéristiques des réseaux de desserte (identité des Services, et des
Concessionnaires, colit des branchements, mode de collecte des ordures ménageéres,
etc. ...),

- les résultats d’enquéte concessionnaires

— limites de prestations des tiers (Ville - Aménageur),

— situation vis-a-vis des sites et monuments classés,

— réglement de PLU ou de ZAC,

— servitudes,

— sujétions de sécurité (fournies par le coordinateur sécurité).

e un programme d'étude de sols.

e un programme d'étude topographique.

e un plan de situation,

e un plan masse établi sur un fond topographique au 1/500 ou 1/200,

e les plans de tous les niveaux au 1/100 intégrant les aménagements et équipements intérieurs;
coupes et facades au 1/200,

e le plan des réseaux et daménagement extérieur,
e la grille de répartition des logements et des surfaces habitables et annexes,

e un descriptif sommaire indiquant le mode constructif, les choix techniques, les ratios de
rendement (surface habitable sur surface hors ceuvre nette, surface des facades sur surface
habitable ...),

e une notice descriptive sommaire des prestations tout corps d’état

e une notice explicative des dispositions et performances techniques et solution énergétique
proposées

e ['étude économique : estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux
e le calendrier de réalisation
¢ la demande de classement acoustique du site a 'Administration

e les comptes-rendus des réunions avec le MAITRE D'OUVRAGE portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission

e Le projet au format natif et IFC (cf charte BIM).

Les études d'APS sont présentées au MAITRE D'OUVRAGE pour approbation lors d’un Comité APS auquel
est tenu d’assister I’équipe de Maitrise d’CEuvre




Seqens - CONTRAT DE MAITRISE D'CEUVRE - CCTP 6/35

1.2.2 Etudes d'Avant-projet définitif (APD)
Les études d'avant-projet définitif, fondées sur 'avant-projet sommaire approuvé par le MAITRE D'OUVRAGE
ont pour objet de :

e vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a ['hygiéne et a
la sécurité (Le MAITRE D'CEUVRE intégrera dans son projet le Plan Général de Coordination et
le Dossier d'Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage)

e déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme

e arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect

e définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif

e définir les matériaux

e justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements

e permettre au MAITRE DOUVRAGE darréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de l'estimation des colts dinvestissement, d'exploitation et de
maintenance

e établir lestimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés
e arréter le forfait définitif de rémunération.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage
ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposées.

Contenu du dossier d'études d'avant-projet définitif a remettre par le MAITRE D'CEUVRE au MAITRE
D'OUVRAGE :

e Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de vues en plans des différents niveaux,
coupes, élévations, de l'ouvrage et de ses abords extérieurs a l'échelle de 1/100 (1cm/m) avec
les détails significatifs au 1/50 (2 cm/m)

e Plans de principes de structure et leur prédimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux et
terminaux sur des zones types a léchelle de 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie,
électricité, etc.)

e Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

e Plan de masse au 1/200 (ou 1/500),

e Plan de principe des fondations au 1/200,

e Plan des facades au 1/100,

e Coupes transversales sur la hauteur des batiments au 1/100.

e Tableau des surfaces détaillées

e Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures

e Note descriptive détaillée par lots (60 pages maximum) précisant les matériaux et prestations
TCE

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques

¢ Note acoustique

e Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

e Réalisation pré-étude thermique avec note de synthese

e Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

e Etudes de faisabilité technique et économique sur diverses solutions d'approvisionnement en
énergie visées aux articles R.111-22 a R.111-22-2 du code de la construction et de l'habitation.

e Les comptes-rendus des réunions avec le MAITRE DOUVRAGE portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

e Descente de charges nécessaire a la réalisation de la G2 PRO
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e Le projet au format natif et IFC (cf charte BIM).

Les études d'APD sont présentées au MAITRE D'OUVRAGE pour approbation et transmis a ['Association
QUALITEL et aux autres organismes de certification.

Tous ces documents seront éventuellement corrigés et mis a jour selon le rapport d'analyse du bureau de
controle, du coordonnateur sécurité, de CERQUAL et du MAITRE D'OUVRAGE.

1.2.3 Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

Le MAITRE D'CEUVRE établit les dossiers de demandes des permis de construire, de démolir et de toute autre
autorisation administrative.

e Ces dossiers de demande sont établis selon les prescriptions de I'Administration. Le MAITRE
D'CEUVRE effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a l'obtention du
permis de construire. Il dépose les dossiers quiil aura matériellement constitués. Il apportera
tous éléments supplémentaires ou modificatifs et poursuivra toutes les démarches utiles a la
délivrance des autorisations. Il apportera son assistance au MAITRE D'OUVRAGE au cours de
leur instruction, ainsi que pour toutes autres démarches administratives.

Le MAITRE DOUVRAGE s'engage a communiquer au MAITRE D'CEUVRE toute correspondance
avec l'administration. Dés réception du permis de construire, Le maitre d’ouvrage en transmet
copie au maitre d’ceuvre et procéde a laffichage réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes,
enseignes, etc.), le MAITRE D'CEUVRE assiste le MAITRE D'OUVRAGE, pendant toute la durée de
leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers
correspondants.

e Le MAITRE D'CEUVRE assure la mise au point avec les voisins de tous les problémes de
mitoyenneté (constats, accords de cour commune, etc. ...).

1.2.4 Plans commerciaux des logements

Le MAITRE D'CEUVRE établit :
e pour les logements locatifs : les plans des logements selon modéle (ANNEXE 1)

1.2.5 Certifications

Le MAITRE D'CEUVRE communique tous les éléments nécessaires aux organismes extérieurs pour linstruction
de leurs dossiers de certification et labellisation (NF Habitat HQE, ...).
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1.3. ETUDES DE PROJET (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le MAITRE
D'OUVRAGE ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres
autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur
mise en ceuvre

déterminer limplantation et lencombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques

préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
l'organisation spatiale des ouvrages

décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet

établir un co(it prévisionnel des travaux avec une tolérance de 2% décomposés par corps d'état,
sur la base d’un avant métré

permettre au MAITRE DOUVRAGE, au regard de cette évaluation, d'arréter le colit prévisionnel
de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colits de son exploitation

déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Contenu du dossier d'études de projet a remettre par le MAITRE D'CEUVRE au MAITRE D'OUVRAGE :

Documents graphiques :

un plan masse au 1/200 sur fond topographique,

un plan masse en format A4 avec indication de l’échelle, l'orientation, le nom des rues, le
nombre de niveaux des batiments

les plans de terrassements, de fondations, de structure au 1/100,

les plans de toitures ou terrasses au 1/50,

les plans de niveaux et coupes au 1/50 et facades au 1/100,

les détails significatifs de la conception architecturale a des échelles de 1/20 a 1/2,
la nomenclature des menuiseries extérieures et des métalleries

les plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan
de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100

les plans délectricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des
principaux tableaux et appareillages au 1/100

le positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques

les plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.)

le plan de principe d'installation de chantier.

le plan des VRD, des réseaux et daménagement extérieur,

une perspective couleur,

des dessins dambiance couleur des halls d'entrée et paliers d'étage.
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Documents écrits :

la grille de répartition des logements et des surfaces habitables (piéce par piéce), des parties
communes, parkings, terrasses, balcons et leurs surfaces etc. ...,

un tableau comprenant l'ensemble des surfaces suivantes :
- la surface détaillée par piece et par logement,
— la surface de chacun des locaux constitutifs des parties communes,
— la surface du terrain et de l'assise des batiments sur ce terrain,
— la surface détaillée des parkings et sous-sols,
— la surface de chaque balcon et terrasse.

Ce tableau sera remis a jour a chaque modification et en particulier a la livraison de
l'opération,

le rapport d'enquéte technique auprés des concessionnaires et services publics pour l'ensemble
des réseaux et des conditions d'acces,

une étude acoustique détaillée (étude d'impact sur les facades en fonction du classement
acoustique),

'étude thermique complete, lot par lot, avec définition du type d'isolants, de leur épaisseur,
des types de vitrage, des bouches de ventilation. Lorsque le programme de travaux intégrera
des travaux concernés par le calcul des certificats d'économie d'énergie, le MAITRE D'CEUVRE
veillera a ce que les prestations et les caractéristiques techniques des matériaux stipulés dans
la note de programme soient décrites conformément aux exigences de l’arrété du 22 décembre
2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie. Par ailleurs, il veillera a
ce que les DQE et les situations des entreprises mentionnent ces mémes éléments avec les
quantités précises mises en ceuvre (ex : nombre de m? d'isolant posé, sa résistance thermique
et ses référence). L'étude thermique devra préciser le classement du DPE en énergie du projet
en regard de la réglementation thermique existante,

le calendrier prévisionnel d'exécution, décomposé par lot ou corps d'état, qui sera joint au DCE

le descriptif détaillé des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les
limites de prestations entre les différents lots

l'estimation du colt prévisionnel des travaux par corps d'état, suivant modele fourni par France
Habitation

le cadre de décomposition du prix par corps d'état et par poste de prix complété (DPGF),
suivant modele fourni par France Habitation

les comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Le projet au format natif et IFC (cf charte BIM).

Les études de projet sont présentées au MAITRE D'OUVRAGE pour approbation

Tous ces documents seront éventuellement corrigés et mis a jour selon le rapport d'analyse du bureau de
controle, du coordonnateur sécurité, de CERQUAL et du MAITRE D'OUVRAGE.

Aprés la consultation et la mise en concurrence, lorsqu'une variante minimale respectant les conditions
stipulées dans le dossier de consultation, a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le
MAITRE D'OUVRAGE, les études de projet doivent étre complétées pour :

assurer la cohérence de toutes les dispositions avec le projet, ainsi quavec les dispositions
découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié,

établir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de l'avant-projet définitif
établi par le MAITRE D'CEUVRE et d'autre part des propositions de l'entrepreneur.

Le MAITRE D'CEUVRE communique tous les éléments nécessaires aux organismes extérieurs pour linstruction
de leur dossier de certification et labellisation (NF Habitat HQE, etc.).
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1.4. ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

L'assistance apportée au MAITRE D'OUVRAGE pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu’il a approuvées, a pour objet de :

e préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode
de passation des marchés publics ;

e préparer la sélection des candidatures et de les examiner ;

e analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ;

e préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le MAITRE
D'OUVRAGE

1.4.1 Préparation de la consultation des entreprises
a) Etablissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) et de l'avis de marché

Le MAITRE D'CEUVRE propose au MAITRE D'OUVRAGE, en fonction des options prises par ce dernier pour le
mode de dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées) et en
tenant compte du niveau de conception choisi par le MAITRE D'OUVRAGE pour lancer la consultation (APD,
projet ou EXE) et des particularités de l'opération, les adaptations du reglement de la consultation, de l'acte
d'engagement et du CCAP, fournis par le MAITRE D'OUVRAGE.

Le MAITRE D'CEUVRE établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le MAITRE DOUVRAGE, les collecte et les regroupe
dans le CCTP (cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

e les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les
quantités) établis par le MAITRE D'CEUVRE

e les éventuels autres documents produits soit par le MAITRE D'OUVRAGE soit par les autres
intervenants (notamment Plan Général de Coordination, projet de réglement du Collége Inter-
entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (pour les chantiers de catégorie
1), Rapport Initial du Controleur Technique, études de sondages des sols, diagnostics divers,
prescriptions des concessionnaires, etc.)

Dans le cadre de cette mission, le MAITRE D'CEUVRE devra prendre en compte lanalyse faite
par le coordinateur sécurité pour la mise au point du Plan Général de Sécurité.

Le MAITRE D'CEUVRE constitue matériellement le DCE qui regroupe l'ensemble de ces éléments :
e le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),

e et tous documents annexes susceptibles de faciliter la compréhension du projet (permis de
construire, cahier des charges de cession de terrain, diagnostics divers, ...).

Le MAITRE D'CEUVRE propose au MAITRE D'OUVRAGE des critéres de sélection et de qualification a insérer
dans l'avis d'appel a concurrence.
b) Assistance lors de la consultation des entreprises

Il répond aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le MAITRE
D'OUVRAGE
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1.4.2 Analyse des candidatures et des offres obtenues

e Le MAITRE D'CEUVRE assiste aux commissions dappel doffres dirigées par le MAITRE
D'OUVRAGE.

e Il analyse les candidatures en procédant a la vérification de la conformité des réponses aux
critéres et caractéristiques imposés par les documents de la consultation. Il établit un rapport
d'analyse des candidatures et propose sa sélection au MAITRE D'OUVRAGE,

e Il analyse et note les offres des entreprises suivant la méthodologie fournie par le MAITRE
D’OUVRAGE et s’il y a lieu les variantes a ces offres :

— il procede au controle de cohérence des quantités et des prix unitaires,

— il analyse les méthodes ou solutions techniques en sassurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, et en vérifiant qu'elles ne comportent pas
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de
lart,

— il soumet a l'avis du controleur technique et du coordonnateur de sécurité désignés par
le MAITRE D'OUVRAGE les éventuelles modifications apportées au projet.

e |l établit un rapport danalyse technique et financiére comparative des offres suivant la
méthodologie fournie par le maitre d’ouvrage et s'il y a lieu de leurs variantes et propose les
offres susceptibles d'étre retenues conformément aux critéres de jugement (pondération) des
offres, précisés dans le reglement de la consultation.

e La partie financiére de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le
colt prévisionnel définitif des travaux. Le rapport d'analyse comporte un tableau comparatif
et un classement des meilleures offres.

Dans le cas ou des variantes, acceptées par le MAITRE D'OUVRAGE, remettent en cause la conception de la
maitrise d'ceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération supplémentaire.

1.4.3 Assistance en cas de consultation infructueuse

Dans le cas ou la commission d'Appel d'Offres du MAITRE D'OUVRAGE déclare la consultation infructueuse,
le MAITRE D'CEUVRE devra proposer les solutions permettant de résorber le dépassement des offres sur le
prix limite fixé par le MAITRE D'OUVRAGE, prix fondé sur le colt prévisionnel définitif des travaux, établi
par le MAITRE D'CEUVRE.

e Dans le cas d'un nouvel appel a la concurrence, le MAITRE D'CEUVRE devra élaborer un nouveau
dossier complet de consultation des entreprises en précisant par un état récapitulatif pour
chaque lot toutes les modifications qui auront été apportées au premier dossier de
consultation.

e Dans le cas de négociation avec les entreprises déterminées par la commission d'appel d'offres
du MAITRE D'OUVRAGE, le MAITRE D'CEUVRE soumet a l'agrément du MAITRE D'OUVRAGE les
éventuelles modifications a apporter aux dossiers de consultation ou aux offres des entreprises
qu'elles résultent des clauses techniques, administratives ou des prix.

1.4.4 Mises au point des marchés de travaux
Le MAITRE D'CEUVRE met au point les piéces constitutives du marché (pieces administratives, techniques,
graphiques, etc.) en vue de sa signature par le MAITRE D'OUVRAGE et l'entrepreneur :

e Il metau point les plans et descriptifs en fonction des choix techniques opérés des observations
faites pour l'obtention de labels, agréments etc., et il veille a leur parfaite cohérence,

e Il controle le respect des plans marchés avec les plans commerciaux qu'il a établis dans la
phase "études de projet”, ainsi que le respect des surfaces annoncées sur ces plans
commerciaux. Il les met a jour.

e Il rassemble les éléments a transmettre a CERQUAL et aux autres organismes de certification,

e Il fournit au contréleur technique les documents nécessaires a l'élaboration de son rapport
"AVANT MARCHE DE TRAVAUX" et met ses documents en conformité.
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Si le MAITRE D'OUVRAGE a retenu une offre d'entreprise comportant une variante respectant les conditions
stipulées dans le dossier de consultation, le MAITRE D'CEUVRE doit compléter ses études de projet pour en
assurer la cohérence.

IL établit la synthése des plans et spécifications et le cas échéant prend en compte les dispositions découlant
d'un permis de construire modifié qu'il devra déposer.

Si l'engagement pris par le MAITRE D'CEUVRE sur le colit prévisionnel définitif des travaux n'est pas respecté
a lissue de la consultation, le MAITRE D'CEUVRE devra reprendre ses études (phases PRO et ACT) pour aboutir
a ce respect.

Tous les documents des marchés de travaux définitivement mis au point tels que définis dans les phases
précédentes sont soumis au MAITRE D'OUVRAGE pour approbation dans les délais prescrits, ils sont présentés
sous la forme demandée par ce dernier et sont signés préalablement par les entrepreneurs et visés par le
MAITRE D'CEUVRE puis signés par le MAITRE DOUVRAGE.

1.5. ETUDES D'EXECUTION (EXE) ET DE SYNTHESE (SYN)

Les études d'exécution et de synthese, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le
précise, fondées sur le projet approuvé par le MAITRE D'OUVRAGE, permettent la réalisation de l'ouvrage.

L'Acte d'engagement fixe l'‘étendue de cet élément de mission.

Lorsque le contrat précise que les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis, partie par le MAITRE
D'CEUVRE, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la
mise en cohérence par le MAITRE D'CEUVRE des documents fournis par les entreprises avec les propres
documents du MAITRE D'CEUVRE.

1.5.1 Etudes d'exécution (EXE)

Les études d'exécution ont pour objet, pour 'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

a) Etablissement de tous les plans d'exécution et spécifications a 'usage du chantier

Le MAITRE D'CEUVRE doit collationner auprés des entreprises et controler tous les plans d'exécution et
spécifications a l'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant
les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur détudes complémentaires autres que
celles concernant les plans datelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier

Le MAITRE D'CEUVRE remet au MAITRE D'OUVRAGE :

e En complément des plans architecturaux établis au stade du projet :

— Plans de repérage et calepinage des ouvrages de second ceuvre (menuiseries, faux
plafonds, revétements de sols, etc.)

— Coupes et détails de second ceuvre a grande échelle avec définitions des interfaces
entre composants et corps d’état

e Infrastructure, fondations et structure

— Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant les terrassements
particuliers, les tracés de toutes les canalisations enterrées avec tous diamétres, les
dimensionnements et niveaux au 1/50 des fondations superficielles et profondes

— Plans de ferraillage au 1/50 avec nature des aciers, sections d’armatures et
implantation générale

— Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux au 1/50 avec
cotation, dimensionnement, implantation des trémies, report des réservations définies
par les entreprises et visées par la cellule de synthese

— Plans des maconneries porteuses, nature, positionnement au 1/50

— Plans des ouvrages de structure métallique incluant lignes d’épure, cotation, nature
des profilés, détails de principe des assemblages, des scellements et appuis.

o Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie
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— Plans au 1/50 intégrant les tracés des réseaux et gaines (bifilaires) avec indication des
diametres, sections et niveaux, l’implantation des terminaux et principaux accessoires

— Les détails de principe d’équipement des locaux techniques et sanitaires

— Les coupes et détails nécessaires.

e Electricité courants forts et faibles

— Plans au 1/50 d’implantation des tableaux d’étage et appareillages et des tracés de
chemins de cables

— Schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et protections.
Plans d’organisation des baies.

— Plans de VRD avec tracé sur plan masse de tous les réseaux avec diameétres, niveaux,
fils d’eau, position et dimension de tous regards et raccordements aux réseaux
extérieurs

— Profils en long et coupes en travers des voiries.

e Plans datelier et de chantier : les plans d'exécution ne comprennent pas les plans datelier et
de chantier décrits ci-dessous qui sont établis par les entreprises et qui comprennent les
éléments suivants :

1.Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques et types d’ouvrages retenus par les
entreprises et agréés par le maitre d’ouvrage.

2.Infrastructure, fondations et structure :

1. Ouvrages liés aux installations de chantier

2. Relevé contradictoire des implantations réelles et plans complémentaires
correspondants
Plans d’injection et de rabattement de nappes
Plans de préfabrication résultant de méthodologie propre a l’entreprise
Nomenclatures, faconnage, calepinages de ferraillages
Calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de
faconnages, détails de découpage et de fabrication, etc. des ouvrages de structure
métallique. Nomenclatures des piéces.

oUW

3.Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie :

1. Plans de tronconnage, piéces de transformation, assemblages, détails de
raccordement des équipements
2. Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage.

4.Electricité courants forts et faibles :

1. Carnets de cablage courants forts et faibles avec tenants et aboutissants. Détails de
cablage de puissance et d’automatisme des tableaux
2. Tracés des circuits terminaux, avec fourreaux, nature et section des conducteurs.

5.Tous corps d’état :

1. Plans et notes de calcul résultant de variantes et méthodologies propres a
’entreprise.

2. Plans de détail d'équipement intérieur des locaux techniques

3. Plans de détail de chantier : supports, accrochages, petites réservations de
traversées de maconnerie, fourreaux

4, Marques et types des appareils sélectionnés. Justification des performances

5. Dossier des plans conformes a l'exécution

6. Caractéristiques des matériels et appareillages.
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b) Etablissement d'un devis quantitatif détaillé

Le MAITRE D'CEUVRE établit et remet au MAITRE D'OUVRAGE, sur la base des plans d'exécution, un devis
quantitatif détaillé par lots ou corps d'état issu d’un métré.

1.5.2 Etudes de synthése (SYN)

Les études de synthése ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

a) Réalisation des études et des plans de synthése

Le MAITRE D'CEUVRE collationne auprés des entreprises et controle les études de synthése ayant pour objet
d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les
corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance
du projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur
un méme support, 'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations.

Les études de synthése comprennent les aspects suivants (liste non exhaustive) :

e Organisation : L'organisation des moyens et des méthodes
e Animation
— La préparation et la direction des réunions de synthése
— La liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires
— La rédaction et la diffusion des comptes rendus
e Réalisation
— Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires
— La réalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires
— Lanalyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux
— Linformation du CSPS
- Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés
— La mise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction
— Le cas échéant la compilation des DOE de synthese
— Le projet au format natif (plans de recoupement) et au format IFC comprenant le DOE
numérique et les ouvrages et équipements a suivre en phase d’exploitation (Cf : charte
et CDC BIM).

b) Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

Le MAITRE D'CEUVRE actualise le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

1.6. EXAMEN DE LA CONFORMITE DU DOSSIER D'EXECUTION AU PROJET ET VISA (VISA)

Comme les entreprises sont chargées, au titre de leur marché de travaux, deffectuer les prestations
correspondant aux documents pour l'exécution des ouvrages, le MAITRE D'CEUVRE doit s'assurer que ces
documents d'exécution traduisent bien les dispositions du dossier de conception établi par lui et accepté
par le MAITRE D'OUVRAGE et qu'ils ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par un homme de lart.

Aprés s'étre assuré que les documents d'exécution établis par les entreprises respectent les dispositions du
projet, le MAITRE D'CEUVRE leur délivre son visa.

Le MAITRE D'CEUVRE, pour ’exécution de cet élément de mission doit :
e Controler lorganisation des études des entreprises et de calendrier correspondant
e Sassurer que les plans d'exécution, schémas et dessins sont complets et précis

e Examiner la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par le MAITRE D'CEUVRE et accepté par le MAITRE D'OUVRAGE, au permis de
construire accordé et aux marchés de travaux signés

e Etablir un état récapitulatif dapprobation ou d'observations de tous les documents d'exécution
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e Examiner et approuver les matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux

e Exiger des entreprises la confirmation qu'elles ont obtenu les accords des concessionnaires
(EDF-GDF, PTT, adduction et assainissement, ...)

e Sassurer que les observations formulées par le controleur technique sont respectées par les
entreprises, aprés mise au point éventuelle avec le MAITRE D'CEUVRE

e Procéder aux arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles
variantes proposées par les entrepreneurs

e Controler la cohérence inter-maitrise d'ceuvre
e Procéder a l'examen des plans d'exécution des entreprises, s'ils ne sont pas compris dans sa
mission, des plans de chantier et datelier et y appose son visa dans un délai de 15 jours a
compter de leur réception
e Tableau de suivi des devis entreprises
e Tableau de suivi de plans (date d’émission, date de validation et circuit d’approbation)
1.6.1 Implantation des équipements du logement
Afin de garantir la fonctionnalité des logements dans leur usage quotidien, le MAITRE D’CEUVRE devra veiller
au parfait positionnement des équipements techniques dans le logement dont notamment :
e L’implantation des éléments de chaufferie (chaudiére, radiateurs, thermostat).
e L’implantation des équipements électriques (interrupteurs, prises, plafonnier, ...).

e L’implantation et raccordements des équipements sanitaires (WC, salle de bains, salle d’eau)
ou de cuisine.

Pour ce faire, un processus formalisé devra étre mis en place :

e Le MAITRE D’CEUVRE devra établir les plans de synthése ou seront uniquement implantés les
équipements cités ci-dessus des logements, complétés selon les locaux par I’implantation des
mobiliers. Ces plans seront complétés si nécessaire par des coupes ou schémas de principe.

e Ces plans serviront a faire valider par la MAITRISE D’OUVRAGE, le MAITRE D’CEUVRE et les
ENTREPRISES, et aprés mise au point technique, 'implantation définitive des équipements.

e Cette validation sera formalisée lors d’une réunion de synthese spécifique, finalisée par la
signature par les parties ci-dessus des plans de synthése des équipements.

e La réunion sera organisée a ’initiative du MAITRE D’CEUVRE dans les 2 mois suivant ’ordre de
service de démarrage des travaux.
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1.7.1

1.7. DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

Pendant la période de préparation

Le MAITRE D'CEUVRE doit :

en corps d'état séparés, participer a l'élaboration par le pilote du planning détaillé tous corps
d'état, dans le respect du planning enveloppe du marché, ou controler et approuver celui établi
par l'entreprise générale. Ce planning indique : les périodes de congés, dintempéries, les
échéances de présentation des échantillons et de livraison du logement témoin et du logement
technique, d'intervention des concessionnaires, les dates de pré-réception (OPR) et réception,
de levées de réserves...

veiller auprés du coordinateur ou de lentreprise générale a létablissement des plans
d'exécution par les entreprises s'ils ne sont pas compris dans sa mission, des plans de chantier
et d'atelier,

approuver et transmettre le schéma général d'organisation du chantier et veiller a l'obtention
par les entreprises de toutes les autorisations indispensables a la bonne marche du chantier,

vérifier la cohérence entre le Plan Général de Coordination et les méthodes d'exécution a
engager sur le chantier,

faire valider par le coordonnateur le plan dinstallation du chantier,

établir un échéancier financier a transmettre au MAITRE D'OUVRAGE,

assister le MAITRE D'OUVRAGE dans la prise de possession du terrain, les constats d’huissier ou
le référé préventif éventuel, faire les démarches auprés des voisins pour assurer un bon
démarrage du chantier,

1.7.2 Pendant la réalisation des travaux

Le MAITRE D'CEUVRE doit :
a) Controler la conformité de la réalisation

sassurer que les documents dexécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées avec vérification dimensionnelle incluse,

s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelables par un homme de lart

s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions et a toutes les piéces du
ou des contrats de travaux, et de la parfaite qualité de leur exécution,

établir et soumettre au MAITRE D'OUVRAGE les avenants au CCTP en cas de changement dans
la nature des travaux ordonnés par le MAITRE D'OUVRAGE apres en avoir vérifié techniquement
la faisabilité et le colit,

présenter, en temps utile, les échantillons et palettes d'harmonie a 'approbation du MAITRE
D'OUVRAGE, selon modéle et support type fourni par ce dernier en deux exemplaires
identiques, programmer et sassurer de la parfaite réalisation du témoin technique, témoin
achevé et prototype de partie commune et facade

actualiser ou modifier le cas échéant les plans commerciaux des logements a ’achévement du
cloisonnement,
recalculer les surfaces a la fin de l'exécution des cloisons :

— habitables logement par logement y compris les annexes,
- SU,
— SDP.




Seqens - CONTRAT DE MAITRISE D'CEUVRE - CCTP 17/35

b) Assurer la direction des travaux

délivrer tout ordre de service, établir tout procés-verbal nécessaire a l'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,

assurer la liaison permanente avec les entreprises, entre les entreprises et le bureau de
contréle, et avec le coordinateur sécurité et faire appliquer lensemble des remarques
formulées par ces derniers,

gérer les actions inter-entreprises,

veiller a la coordination des validations et des interventions des concessionnaires, a la
réalisation de la réunion échantillons, du logement témoin et du logement technique (le cas
échéant),

Réception des supports : il s'agit de vérifier la qualité des supports entre les interventions de
deux corps détat. Elles sont organisées sous lautorité du MAITRE D'CEUVRE, par le

coordinateur, l'entreprise générale ou l'entreprise pilote. Le MAITRE D'CEUVRE propose les
actions correctrices, le cas échéant,

Réception du logement technique et du logement témoin,

participer a la réunion de synthése mensuelle organisée par le MAITRE DOUVRAGE, en établir
l'ordre du jour et en rédiger le compte rendu,

participer au Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT) le cas échéant,

organiser et diriger les réunions de chantier, les réunions COPIL (management
environnemental)

Manager les actions relatives a la démarche chantier propre et bilan environnemental de
chantier,

rédiger et diffuser les comptes rendu comportant entre autres les indications suivantes :
— N° de téléphone chantier,
— liste des intervenants,
— liste des présents,
— décompte des jours d'intempéries,
— un exposé des faits marquants,
— un point sur l'avancement en regard du planning,
— le récapitulatif des pénalités mis a jour,
— tableau de diffusion des plans techniques avec date dapprobation et remarques
éventuelles des différents intervenants dont celles du bureau de controle.

veiller au respect des délais contractuels de réalisation et proposer au MAITRE D'OUVRAGE
toutes mesures de nature a corriger une dérive éventuelle,

informer systématiquement le MAITRE D'OUVRAGE sur l'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables,

Etablir et mettre a jour le tableau des agréments sous-traitants

c) Assurer la gestion financiére des travaux

controler et transmettre au MAITRE D'OUVRAGE les états de situations mensuels des entreprises
dans les huit jours a compter de leur réception et transmettre au MAITRE D'OUVRAGE les bons
d'acomptes correspondants aprés avoir effectué le cas échéant, les opérations comptables
nécessaires (retenues diverses figurant au CCAP entreprise, compte inter-entreprise,
régularisation des sommes dues au titre du compte prorata au regard des justificatifs présentés
par le gestionnaire du C.P.).

proposer au MAITRE D'OUVRAGE les pénalités de retard, ou autres et établir un rapport
justificatif,

controler dans les 10 jours a compter de sa réception, l'attachement d'une entreprise ou en
établir un afin de :

— faire exécuter les travaux sur injonction administrative ou décision judiciaire,
— faire réaliser les travaux urgents indispensables a la stabilité des batiments,
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— constater des travaux temporaires ou cachés qu'il sera impossible ultérieurement de
relever ou métrer,

e donner un avis au MAITRE D'OUVRAGE sur les réserves éventuellement formulées par
l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le MAITRE
D'OUVRAGE en cas de litige sur ’exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires en réclamation des entreprises

e a lachévement des travaux, le MAITRE D'CEUVRE devra recueillir dans un délai de 90 jours a
compter de la réception des ouvrages, les mémoires définitifs des entreprises.

Il dispose de 40 jours a compter de leurs réceptions pour les contréler et adresser au MAITRE D'OUVRAGE les
décomptes définitifs accompagnés :

e des attestations d'assurance relatives au marché,
e du quitus délivré par le gestionnaire du compte prorata.

Sur ces décomptes définitifs devront apparaitre les opérations comptables suivantes :
e retenues pour pénalités diverses définitives avec leurs justificatifs,
e imputation des dépenses inter-entreprises,

e retenue compte prorata le cas échéant accompagnée des justificatifs produits par le
gestionnaire du compte prorata.

A la demande du MAITRE D'OUVRAGE, le MAITRE D'CEUVRE pourra établir le décompte définitif au frais dune
entreprise si celle-ci n'a pas produit son mémoire définitif dans les délais impartis.

C'est la somme de ces décomptes définitifs comparée au colit prévisionnel définitif des travaux arrété a
lissue de la passation des contrats de travaux augmenté du taux de tolérance qui servira de base a
l'application de pénalités sur le montant des honoraires du MAITRE D'CEUVRE.

d) Certifications

Le MAITRE D'CEUVRE communique tous les éléments nécessaires aux organismes extérieurs pour linstruction
de leur dossier de certification et labellisation (NF Habitat HQE, etc.).
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1.8. ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au MAITRE D'OUVRAGE lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de garantie de parfait achévement a pour objet :

d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux :

— Réception des supports : il sagit de vérifier la qualité des supports entre les
interventions de deux corps détat. Elles sont organisées sous l'autorité du MAITRE
D'CEUVRE, par le coordinateur, l'entreprise générale ou l'entreprise pilote. Le MAITRE
D'CEUVRE propose les actions correctrices, le cas échéant,

— Réception du logement technique et du logement témoin,

- Visites préalables aux opérations de réception : elles sont organisées sous l'autorité du
MAITRE D'CEUVRE et ont pour but de permettre une réception sans réserve,

— Controles et essais techniques : ils sont réalisés a la diligence du MAITRE D'CEUVRE, sur
la totalité des appareils et installations techniques (et non sur échantillon). Il établit
un procés-verbal des résultats enregistrés.

A lissue des opérations préalables a la réception, de proposer la réception au MAITRE
D'OUVRAGE,

de vérifier la remise des clés et noms de passe ainsi que la bonne adéquation des clés remises
avec l'organisation prévue,

d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée :

Les opérations de réception sont effectuées par le MAITRE D'OUVRAGE assisté du MAITRE
D'CEUVRE, qui rédige les proces-verbaux et les listes de réserves par lot selon le modeéle du
MAITRE D'OUVRAGE (ANNEXE 2) et veille a la levée des réserves qui pourraient subsister dans
les délais définis, organise les visites de controle et soumet aux signatures des intervenants
les procés-verbaux de réception et de levée de réserves. La saisie des réserves par le MAITRE
D’CEUVRE sera établie en utilisant le logiciel KALITI selon le protocole décrit a l’article 1.8.1.

d'organiser, aprées la réception, les visites de conformité avec les services concernés, faire
réaliser et suivre les éventuels travaux complémentaires, prendre toutes dispositions pour
l'obtention de lattestation visée a l'article R.462-10 du code de l'urbanisme certifiant que la
conformité des travaux avec lautorisation d'urbanisme n‘a pas été contestée (notamment, le
MAITRE D'CEUVRE établit et envoie a la mairie l'attestation dachévement et de conformité des
travaux a l'autorisation d'urbanisme, fait réaliser et suit les travaux de mise en conformité
exigés par l'autorité compétente,...).
de procéder, au cours de l’année de garantie de parfait achévement, a ’examen des désordres
apparus apres la réception et signalés par le MAITRE D'OUVRAGE :
— Le MAITRE D'CEUVRE dirige et vérifie tous travaux nécessaires a la réparation des
malfacons et désordres,
— il effectue une visite de controle mensuelle, ou sur demande du MAITRE DOUVRAGE,
pendant la G.P.A,
— il effectue une visite de controle en fin de période de garantie,
— il procéde a une visite de controle de linstallation du chauffage aprés une saison de
chauffe (-5° extérieur minimum),
— il rédige un rapport de fin de chantier a lissue de cette période de G.P.A.

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a ’exploitation de l’ouvrage a partir
des plans conformes a l’exécution remis par U’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mise en ceuvre. Ce dossier devra étre remis le jour de la réception
au MAITRE D'OUVRAGE et au coordinateur sécurité pour mise a jour du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage.
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Ce dossier comprend également :
¢ la collection des procés-verbaux d'essais COPREC et tout document lié a lincendie,
e les attestations de conformité,
e le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage,
e les relevés de compteurs de consommation d'énergie du chantier.

Les plans conformes a l'exécution comprennent :
e plan massea 5 mm/m,
e plans architectes,

e plans techniques de récolements (a 2 cm/m au plus), (fondations, structure et gros-ceuvre,
ensemble des corps d'états techniques, équipements).

1.7.3 KALITI Outil de gestion des réserves

Le MAITRE D’OUVRAGE s’est doté :
e pour le suivi des réserves émises aux phases OPR et a la réception des ouvrages,

e pour les réserves «émises dans le cadre de la Garantie de Parfait Achévement d’un logiciel de
suivi de ces réserves

Ce logiciel permet, a partir d’un poste informatique fixe et mobile ou tablette, de saisir les réserves, leur
localisation sur plan et leur affectation a ’entreprise ou Uentité chargée de les lever.
L’objet de ce logiciel pour le Maitre d’Ouvrage est de disposer d’un outil lui permettant :

e jusqu’a la phase de livraison : de disposer d’une liste a jour des réserves en cours afin d’en
suivre la levée

e aprés la livraison : de saisir les réserves dépendant de la Garantie de Parfait Achévement et
de les communiquer au Maitre d’CEuvre pour traitement et suivi

Dans la phase initiale, le MAITRE D’OUVRAGE prend en charge la mise en place du projet sur le site web
concerné a savoir la fourniture:

e du plan de masse
e des plans de niveaux
e des plans de vente de chaque logement

Le MAITRE D’CEUVRE aura a charge :

¢ lasaisie de ’ensemble des réserves constatées aux phases OPR et Réception et leur suivi (date
de constat, date de levée)

e le suivi des réserves issues de la Garantie de Parfait Achevement qui lui auront été transmises
par le MAITRE D’OUVRAGE

Une demi-journée de formation a l'utilisation de ce logiciel sera organisée par le MAITRE D’OUVRAGE pour
’utilisation par le MAITRE D’CEUVRE du logiciel.

1.9. BIM MANAGER

La réalisation d’une mission BIM MANAGER en vue de la réalisation d’une ou plusieurs maquettes numériques
afférentes au Programme envisagé selon la charte BIM figurant en annexe n°3. Au stade de ’avant-projet
sommaire, cette charte BIM sera remplacée automatiquement par une convention de collaboration BIM
établie d’un commun accord entre le MAITRE D’OUVRAGE et le MAITRE D’CEUVRE qui spécifiera les
informations précisées a ’article 1.3.A de la Charte BIM ci-annexée, a compter de la signature de cette
convention.
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2. MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Les éléments de mission complémentaires suivants peuvent étre confiés au MAITRE D'CEUVRE :

e |’assistance au MAITRE D'OUVRAGE pour mettre en ceuvre, la consultation et l'information des
usagers ou du public

e la coordination ou la participation a la coordination des actions effectuées par les intervenants
extérieurs a la maitrise d'ceuvre, lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission
d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

e |’établissement, pendant les études et / ou la période de préparation des travaux, en
concertation avec le MAITRE D'OUVRAGE et les différents intervenants concernés, du schéma
directeur de la qualité

e le suivi particulier de la mise en ceuvre de certains éléments d'ouvrages, nécessitant une
présence permanente

e la détermination des colits d’exploitation et de maintenance, la justification des choix
architecturaux et techniques par l'analyse du colit global de l’ouvrage en proposant,
éventuellement, la mise en place d’un systéme de gestion

¢ la définition et le choix des équipements mobiliers
e le traitement de la signalétique
e |’assistance au MAITRE D'OUVRAGE pour linsertion des arts plastiques dans l'opération

e [’assistance au MAITRE D'OUVRAGE dans la définition et la mise en ceuvre des projets
particuliers de paysage

e |’assistance au MAITRE D'OUVRAGE, par des missions d'expertise, en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le MAITRE DOUVRAGE au MAITRE D'CEUVRE,
ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer attention du MAITRE D'OUVRAGE
sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque c’est nécessaire a la
cohérence de l'opération.

3. MISSIONS SPECIFIQUES EN CAS DE CONSULTATION ANTICIPEE DES
ENTREPRISES

Conformément aux articles R.2431-32 a R.2431-35 du code de la commande publique et ’annexe IV de
Larrété du 22 mars 2019, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels a
mettre en ceuvre impliquent l’intervention, dés |’établissement des avant-projets, de ’entrepreneur ou du
fournisseur de produits industriels, le MAITRE D'OUVRAGE peut alors décider de les consulter de facon
anticipée a issue des études d’avant-projet sommaire ou d’avant-projet définitif, pour un ou plusieurs lots
de technicité particuliére.

Ces lots doivent étre identifiés au stade de ’esquisse ou a ’issue des études d’avant-projet sommaire.
Le MAITRE D'CEUVRE propose au MAITRE D'OUVRAGE de prendre la décision de lancer une consultation
anticipée pour chacun des lots concernés.

Pour les éléments de mission d’études qui impliquent U'intervention des entreprises, le MAITRE D'CEUVRE
propose alors une répartition des missions et des honoraires entre les entreprises et le MAITRE D'CEUVRE.

Pour les études d’exécution, se rapportant a ces lots, le MAITRE D'CEUVRE établit un visa de tout ou partie
des études d’exécution effectuées par les entreprises.
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4. ANNEXES

MODELE - PLAN DE VENTE

.1.ANNEXE N°1




Seqens - CONTRAT DE MAITRISE D'CEUVRE - CCTP 23/35

4.2. ANNEXE N°2 : MODELE TYPE DE PROCES-VERBAUX ET LISTES DE RESERVES

Seqgens &

Groupe ActionLogement

ENTREPRISE GENERALE - TCE
PROCES VERBAL DE LEVEE DES RESERVES

NOM OPERATION :
NEALIOP - ...
N°OPERATION : ........(HP ou ESI)

OPERATION :
« Description de Fopération en quelgues lignes...»

MAITRE D'OUVRAGE :

Représenté par: ..

Et

MAITRE D"(EUVRE :

Représenté par: ..

Et

ENTREPRISE GENERALE :

Représentée par ;...
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Se sont réunis le ..., &fin de procéder 3 la levée des réserves émises lors de la réception des
travaux de I'opération précités (PV de réception en date du ...}

Aprés avoir procédé aux verifications nécessaires, le Maitre d'Ouvrage, assisté du Maitre d'ceuvre, constate
que la totalité des réserves ont eté effectivement levées.

Il est précise gue I'annge de parfait achévement court toujours et que les obligations de I'entreprise sont
entre autres :

- Se rendre & toute convocation du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'ceuvre pour constat de
désordre,

- Effectuer toutes les vérifications nécessaires,

- Remettre en &tat.

EN FAIT DE QUOI, nous avons dresse le présent Procés-Verbal de Levée des réserves qui est notifié a
I'entreprise titulaire dudit Marche de cette opération.

Fait en 3 exemplaires,

a..
le ...

Maitre d'ceuvre - Entreprise : Maitre d"Cuvrage :
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4.3. ANNEXE N °3 : CHARTE BIM MANAGER

Seqgens €

Groupe Actionlogement

CHARTE BIM

Immeubles « Collectifs Neufs »

DIRECTION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

Version : 1.2 du 20 11 2019
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| LA DEMARCHE BIM SEQEMS

1 INTRODUCTION

Lz Transition Numérigue a touché lz sectzur de I'immokilier depuis maintenant plusisurs années. En
2015, saqgens a lancd une démarche BIM afin de répondre notamment aux besoins da maitrise des
coilits de construction et &'exploitation. |

Pour cela Seqens a décrit les objectifs ainsi que les régles 3 respecter 3 'élaboration de la maguette
numerique du projet dans sa Charte BIM * Immeubles # Collectifs Neufs »

2. OBJECTIFS DU BIM PAR LA MAQUETTE NUMERIGUE

Le EIM 25t une méthode de travail basée sur la collaboration autour d’ une magustts numerigue. Dans
un processus de conception BIM, chaque acteur de la construction utilize cette magquette, initizlement
congue par I'architacts, et en tire les informations dont il 2 besoin pour son metier. Puis & son tour, il
alimente |z maguette de sez propres informations. L'objectif tant de2 construire virtuellament avant
de comstruirs

Cette organization du travail collaboratif est lzisseée & Pappreciation et 3 |z responsabilite des equipes
de maitrizzs d'ceuvre ou des groupements. || 2st rézumé et acte dans une pigce produite et signés par
les parties : la convention de collaboration BIM.

In fing, lz magquette numérique de Fopération ou « DOE Mumérigus » sera utilisées par |z MOA pour
I'sxploitation =t la maintenance de ce nouvesu patrimoine.

& LA MAQUETTE NUMERIJUE

Lz maguette numerigue contient dewr eléments essentiels © un cosur de donnéss &t une
représentation graphique du batiment. La représentation graphique peut 8tre wne représentation 20
ou 3D. L3 richesse de |z maguette numérigue réside dans le fait quielle @ vocation 3 contenir
I'ensemble des données nécessaire au batiment. Cela fluctuers enfonction de I'&tat d'svancement de
53 réalisation et da I"exploitation envisags

B. UTILISATION DE L& MAQUETTE NUMERIQUE PAR SEQENS

En conception :

- ERespect de la Programmation : S2qens utilise un outil d'znalyse des magquettes numeriques
permettant de récupérer les données de programmation. Contrdle automatise de lz
répartition des typologies et du raspect du cahier das charges et prestations — immeublas
« collectifs neufs » d= Segens.

- Estimation des colts techniguss - Mous travaillons aujourd’hui sur un systéme de
récupération des guantités de la maquette en rapport 3veL notre Baze de prix segens. Le
colit technigue suit alors I"'evolution de |z maguetts Mumérigue [&P5-AFPD-FRO).

- Une meilleure synthese : Lz visuzlisation 30 nous parmet dés la phase conception d'znticiper
I'interaction entre les différents lots de construction (Chute des gainez, conduit 3CE,
structure_..]. == Détection de clash entre lots techniques.

Chearte BIM SECGENS V1.2 — 2009 11 20 Page 2/11
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Pour Fexploitation :

- L'autre intérét pour Segens 2 situe au niveaw de la gestion du patrimoine. Le colt
d'investissement d'une opération représente 25% du colt glebal, 75% du codt portant sur
I'exploitation du batiment. C'est donc sur la gestion du patrimaoine ol se trouve le plus grand

potentizl d'économies.

Dzns le cadre d'un appel & projet avec le FTME, nous terminans la mise au point d'un
extracteur de données nous permettant de récupérer l2s données de Iz Magueatts
Mumeérique Chantier (0E Numérique) et de las reverser automatiquemeant sur le logiciel de
gestion de patrimaing MORMOS.

3. L'EQUIPE DEDIEE BIM

Le Maftre d"CEuvre proposera une organisation qui aura pour but de gérer la maguette numérique. 11
y sera precisé les roles et les moyens humains et technigues mis & disposition. Le MOE désignera un
référent BIM en son s2in sielle en a la compétence ou alors elle pourra egalement confier cette mission
3 une societe extérisurs.

Il aura la charge de d&finir la convention de collaboration BIM.

A. LACONVENTION DE COLLABDRATION EIM

Le référent BIM est en relzstion avec le maitre d'ouvrage sfin de Faccompagner dans le processus BIM.
son réle principal est de mettre au point le processus de travail BIM entre |as parties, d'utiliser Fowtil
d'anzlyse développé par Seqens puis de lui fournir ces grilles d'analyses remplies des données.
A titre d'exemple et sans &tre exhaustif, la convention de collaboration devra contenir les gléments
SUivaEnts :
# Lz definition de Iz structure, du contenu et du niveau de développement néceszaire &
chacune des phases afin d'obbenir les plans et documents que demande S2gens,
# weiller au respect de lz convention de collaboration BIM et z3 mise en place par les différents
membras,
% Leniveau de maturieg et niveau de développement (BIk Niveaw 2 Collaboratif — LOD suivant
les phases du projet),
® wérifier et valider le respect dez normes des maquettes fournies suivant |z convention de
collaboration BIkd,
# Informer les correspondants BIk des volutions des procédures,
Gestion de |z plateforme collaborative
Fournir |z grille d'snalyse des dennges programmatiques par 'outil d'analyse donnge par
S2QENS,
Animer les réunions de revue de projet sutour de |z maguette numéarigue,
contréler que les informations demandées pour l2s DOE ont bien 818 enregistrées par les
differentes parties, ces derniers gardant la pleine et entidre responszbilite de ces
informations.

- - -

201911 20 Page 3/11
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I LIVRABLES BIM

1 PRINCIPE

Lz Baquette Numeérique s2ra modélisée et renseignés =fin de permettre d'extraire les Eléments
demandé&s. Au cours des différentes phazes du projer, |3 maguetts numarigue s'enrichira d'éléments
plus préciz et plus détzilléss, dans |z respect des éléments qui doivent &tre extraits suivant les
préconizations de modélisation stipuléss dans le présent CDC et dans |2 protocole de conception.

chague document natif ne doit pas dépasser les 500 Ma.
Lz remise de |z maguette numérique du projet se ferz sous les formats IFC 253 et natif [margue

proprigtaire du logiciel de conception).

Pour chagque phase et & chague phase intermédiaire une livraison des maguettes numériquas sera
réalizée et déposse dans Fezpace dédié du MOA depuis |z plateforme Krogi.

2. FORMAT DES LINVRABLES

Les intervenants doivent fournir des extractions de lz MM du projet 2 Iz fin de chague phass du projet
&t au milieu de chague phase, c'est-a-dirs -
® Lesvwues en plan en format POF,
* Une maguette numérique en farmat IFC, (poustoy Foungdatin Closses, 233 ; taille maximale
des fichiers IFC : 200 Mo,
# Une magustts numérigua par BStiment en format natif (format propre aw legiciel urilise) ;
taille maximale des fichiers en format natif - 500 Mo,

3. PRECOMISATION DES IFC 2x3

Four éviter une mauvaise genération de fichiers IFC, il est impératif de modélizer par elément hote de
type par face et d'aviter les hites spécifiques (mur, sol, plafond_..].

Lz modélisation d'objets spécifigue in sitw est & éviter. Il convient d’utiliser au maximum des objets
natifs au logiciel de conception.

Pour importer les fichiers IFC dans la maguetts, il est utile d'utiliser |2 plug in du constructeur dans
lequel I'lFC @ £té congu.

Une attention particuliére sera apportée 3 Farborescence spatiale qui définit |z localisation des
£lements de construction dans I'[fg.

Les niveaux devront correspondre sux divisions wverticales habituelles (sous-sol, rez-de-chausses,

Etages,..|.

Chearte BIR SEQENS V1.2 — 2049 11 20 Page 4/11
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4.

LIVRABLES ATTENDUS PAR PHASE DE PROJET

A

CONCOURS APS

Lz Maguette Numeérigue au stade Concours devra contenir & minima les glements suivants :

- Site - Toitures

- Batiment - Portss, Fenétres et Portes fendtres
- Miveaux - Circulations verticales

-  Ezpaces - Z@ines Technigues

- Zones - Eardes corps

- Murs Extérieurs et Intérizurs - Eguipsments sanitaires

- Dalles et planchers - Placard

Cas d'usage pour Seqens :

Etude analytique — programmatigue jconformité cahier des charges FH)
Extraction des quantités (surface vitré, surface de dalle, linéaire dz balcons ete..)

B. APD

&y stade APD, |z maguette Mumérique contiendra les £léments de la phazs 4PS complétés par:

Réssaux extérieurs existants du bitiment jusqu'aux point de raccordement avec les
différents réseaux publics

Potezux

Poutres

Equipements terminawux

Cas d'usage pour Seqens :

=

Etude analytique — programmatigue jconformité cahier des charges)

Extraction des quantités

Pré-synthess et détection des conflits

remise d'un logement témoin pour vérification du bon nommage, des bons attributs des
£léments et que I'ensemble des données soiznt bien conformes aux attentes PRO 2t DOE
[décrites ci-dessous).

PRO

Au stade PRO, la maguette Humérigue contiendra les £léments de la phase APD complétés par :

D.

La maguetts est remise sous format Matif et jfi. La mission de constitution de |z Maguette Numérique
DOE est assurée par lz maitrise d'cewvre. Le maitre d'cewwvre devra installer b2 Plugin DatBIkg depuis

AmEnagements extarieurs

systE2mes technigues {ventilation, chauffags...)
synthése de projets

Nomenclature DPSF

DOE

REWIT 2048 [Plugin fourni par Segens] zfin de renssigner les &léments de la maguetts.

ce plugin datBird permat d'avoir accés 3 la bibliothéque de contenus BIM intégrant les exigences de
segens [en termes de données nécessaires 3 I'exploitation] dans les objets accessibles surinternet afin
de rendre zccessible ce référentiel & terme dans n'imports quel curil {usage &'wn format d'échange

ouvert : Cpan grhx).

Un extractzur de type Ali permet alors de récupérer les donnéss et les reverser vers notre outil de

SEM (Gestion Exploitation et Maintenance] NOKOS.

rbe B SRS WL

204911 20 Page 5
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i MODELISATION DES MAQUETTES NUMERIQUE

1. REGLES DE MODELISATION

La nomenclature des objets ainsi que les propriétés assocides seront établies conformément a la
documentation applicative. Cette documentation est accessible wia le  lien  suivant

http:/Swoww. buildingsmart-tech.orgfifc/ IFC3%3/TC1 fhtm |/

5i nécessaire, Certainas représentations ou propriétés de I'objet peuvent contenir des url pointant vers
des documents représentant 'objet de fagon détzillés sans alourdir les fichiers.

E. CODIFICATION DES FICHIERS RENDUS

Lz maguatte numérigue doit comportar guiun seul batiment 3 |3 fois.
Le nom du fichier sous format natif deit 2tre conforme 3 la nomenclaturs sufvants

[CODE PROJET]_[NOM DE L'AUTEUR]_[BAT]_[PHASE]_[INDICE]

ol

CODE PROJET : est le code sur 3 caractéres du projet

NOM DE UAUTEUR : nom de Fautewr du fichier, sur 3 lettres, exemple ARC pour architecte,
BAT : batimant concemé, ex - BATL, BATZ

PHASE : nom de la phase en cours,

IMDICE : indice numérique du modéle, sur 3 chiffres,

Le nom du fichier ne doit pas reprendre de date.

concarnant l'indice, il st impertant de distinguer Findice du modé&le transmis de l'indice des plans {les
u fzvilles =) contenus dans le modele. En effet, chague modéle dispose d’um indice qui lui est propre
[celui qui est inclus dans le nom du fichier natif, comme précisé ci-dessus). Outre cet indice, chacun
des plans émis en parzlléle par la maitrise d'ceuvre est indicé de maniers indépendante. Il faut en
revanche que Iz nomenclature de ces plans (dont I'indice) figure dans les feuilles du modéls

F. UNITES ET PRECISION

Les unités de mesure des maquettes devront atre expriméass dans le systéme metrique. La dimension
de longueur est la métre, |z surface le métre carre, l2 volume métre cube et les angles en degre.

Lz précision de mesure sera de Fordre du centimétre exceptée pour des précisions exigées par la
réglementation technigus du lot concerne.

G. LESITE

i les conditions existantes du site sont modélisées & partir des relevés du géométre ; elles pourront
permettre wne représentation uniguement géométriqgue du terrain, des batiments wvoisins, des
£quipements existants. Ce modele s2ra classé danz une maguetts specifique de SITE. |l servira de basze
par la suite pour la nouvelle construction.
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H. LE GEOREFEREMCEMENT

Les magquettes s2ront EEp-référenpées dans le systéme de projection de coordonnéss fourni par le
géométre. Toutss les maguettes devront awoir le méme point dinsertion projet et la méme
orientation.

Les informations liges seront intégrées dans Fifggite.

Le ggp-référencament le plus en amont possible dans las phases de conception limite les sources
d'zrreur, permet Péchange des données entre les contributeurs de la magustte =t la bonne
implantation du bitiment lors de la construction.

Le E2n-rEfErsncement des maguettes devra &tre systématiquement contrdlé svant ransmizsion & |z
maitrise d'ouvrage.

I.  UNFICHIER PAR BATIMENT

Il v 2ura une maguette numérique par batiment que ce soit au format natif ou format IFC.
En phase DOE, la magquetts numérique devra compiler Fensemble des disciplines par kStiment.

L LA PRECISHIN DES DONMEES / NIVEAU DE DETAIL OU DIINFORMATION

Four une phase donnée, |a précision des informations concernant lz géometrie ou des donnges
techniques contznues dans une MM ne doit pas étre inferieurs a celle requise pour la production des
documents traditionnzllement demandes.

Le fichier Excel d'analyse des données de la maguetts numeérigue permet de constater |2 niveaw
d'information de |a maguette il sert 3 Seqens et tout autant aux quipas de maitrises d'ceuvre comme
une sorte d'autocontrdle.

K. PRESCRIFTION DE MODELISATION
Les murs seront décomposes en autant d'éléments que de niveaux [idem pour les poteawx) et son

£paisseur devra correspondre & son Epaisseur globale.

Les murs ne devront pas &tre scindés en fonction des joints.

L ORGANISATION SPATIALE

L MAITRE D'OUVRAGE doit pouwoir amalyier comparativement les projets, ainsi P'organisation spatiale
respecters la classification des nivesus suivants :

Rez-de-chaussEe RDC
ROCE et ROCH ='il convient de différencier le RDC bas &t le ROC haut

Etzges intermediaires R+l Re2._
Sous-50ls R-1, R-2,... 5i le bEtiment comprend un ou des sous-sols
Vides sanitaires ¥ 5i l2 bitiment ne comporte quun seul niveau de vide sanitzire

Lz production du BIM par bétiment s2ra organize selon une higrarchie
site = [Parcelle)> Batiment > Niveau = Espace / Piece / Zone

Les niveaux correspondent awx différentes zltimétries des faces supérizures des planchers du
batiment.

S iy -
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Les espaces rel&vent de |a classe [fgipage, Les espaces représentent des locaux dont Seqens assure la

Eestion.

Ci-ioint lg liste des espoces devont figurer dans les magquettes numergues.

BALCOM

TEFRRASIE

HALL

OIRC LLATIONS. RDC
ORI ATRO NS, HOR 5. RIDC
ESC_AVEC C_ASCENSEUR 1
ESC_AVEC C_ASCENSEUR 7
ESC_SAMS T ASCEMNSELUR
PR N

CIRC LI ATRO N PARE BG

L Oma

L

L ENT

CHVE

ORCLLATIONS CAVES

L. TECHN IOUE

L CHALEFERSE

T

Enires:

Degagemeng

Do

Chambire 1

i haamibine 2

Chambire 3

Chambire 4

Chambire 5

Rangoments

e

Salke ok basrs

W

Sale d cau

8o

Termass ¢

=a

Croulathon 5 palires ROC

i roulatieon 5 padelines o RdC
Escalenr ondho Bonnd 2veC Cage d 3 areau ri| g BaC aa ler]
B gl o iecenynd 3 Cagd d SEconsau r{dd Lor au dorn kerd
Eoc et oncho Sonind 5305 @ J Jacoresur
Parking

Cirouladnn s parking

Lol ordures min agdrnes
Local Viéhules endant [ Vo
ROl erftretien

Canes

CRroulathan © CIvEs

Rocall foch nig

Raocad ¢ Fgartioris

Les zones doivent Etre définies comme suit

- Zone privative

o Zone jour f Zons nuit

o Zone humide / Zone séche

- Zone commune

o Zone locaux technique

o Zone circulation horizontals
o Zone circulation verticale
o Zone parc de stationnement
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M. ECHAMGES

Les maquettes numeriques seront structurées de la facon suivante lors de 'anvoi
& |a racine du réperoire :
*  MAD-MAT [Maguette Mative) - ensemble des maguettes numerigues dans um répertoire par
discipline [&RC / 5TR etc ) selon nécessite du projet,
MA&D-IFC [Maquette IFC) : ensemble des maguettes numériques 3 la racing de ce répertaire,
Fichiers Excel d'extraction des données.

Protocole de transport et diffusion :
# Conforme a la CONVENTION DE COLLABORATION BIM,

# A minima, un transfert de fichier, copie sur CO-ROM ou USE est impéaratif.
# Ezpace dédié sur lz plateforme Krogi
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v LEXIQUE EIM

AMO BIM : 1l assiste le Maitre d ouvrage et définit la stratégie globale pour le BIM. Sa mission consiste
3 réalisar I'axpertise BIM d'un projet.

BCF - [BIM Colloboration Format) un format de fichier ouvert base sur XML permettant I'annotation de
la maguatte numérique sous format IFC.

BIM : Bitiment et Information Modélisés (Euilding information Modeling en anglais).

referent BIM : |z personne responsable de I'organisation des méthodes et des processus deployes
pour la conception de |3 maguetta numerigue du projet.

Cahier de charges BIM - un document prépare par la MOA gui précize les exigences e les attentas du
maitre d'ouvrage en matiére de démarche BIM, |3 liste de livrables, ainsi que leurs caractéristiques
informatiques, les principes organizationnels des intervenants et leurs obligations contractuelles.

conflit - lorsque Je logiciel de concaption ou d'znalyse identifie un probléme de compatibilité antre
des objets dans une ou plusisurs maquettes numériques (de travail ou de référence).

Convention BIM : le processus détaillé du B mis en place par les équipes de maitrises d'ceuvre
conformément 3 la Charte BIM.

IFC - Industry Foundotion Closses —format de fichier standard et cuvert parmettant 'échangzs et le
partage des informations entre logicizls.

Ingénieur MEP : le ou les burssux d'stwdes en charge des lots techmigues (CvC, plomberie,
desenfumage, Elactricits.. )

Intervenant : partie (architects, ingeniewr, entreprize de construction... ) impliquée dans la conception
de |z maguette numérigus.

Logiciel de conception - logiciel utilisé par I'intervenant pour |z modélization du projet conformément
aux conditions préalables du Protocole BIR.

Maitre d'ouvrage : |z personne physigue cu morzle, le propriétaire ou Finvestisseur immobilier
concarné par le présent prajet. |l ast le client pour leguel tous les intervanants travaillent.

Maguette globale : 'ensemkle des maguettes numérigues de référence de tous les intervenants,
créant ainzi une représentation numérigue du projet & la fin de chague phase ce gui fait partie des
livrables. Puisgue utilisation de Open BIM est obligatoire, les données résultent d'une fédération
entre les maguettes des différentes disciplines wutilizant un format IFC. Les fichiers natifs sont
£galement exiges pour la dossier,

Maguette numerigue [MRK)] : la représentation numerique de I'ensemble des informations physiques
=t fonctionnelles des lots de chague intervenant.

Processus : une methode d'organisation décrivant Pensemble des opérations, des actions cu des
£vénemants mis en ceuvre pour realiser un objectif.

Frojet : Popération ou le bien immebilier congu par les Intervenants.




