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1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché subséquent est conclu sur le fondement du lot n° 2 de [’accord-cadre n° AC 19M05C074
ayant pour objet « Missions de Maitrise d’CEuvre - Architecture d’insertion~.

Conformément a U'article R.2162-10 du code de la commande publique, le présent marché subséquent est
passé dans le cadre de la procédure de mise en concurrence définie a [’article 3 du CCP de l’accord-cadre.

Le présent marché subséquent, régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),
est un marché de maitrise d'ceuvre relatif a l'opération définie dans l'acte d'engagement et ayant pour objet
la réalisation de la mission définie a lacte dengagement et détaillée au CCTP.

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la catégorie "Construction neuve
d'ouvrage de batiment".

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE SUBSEQUENT

Par dérogation a l’article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché subséquent sont les suivantes,
par ordre de priorité décroissante :

e Les piéces contractuelles de ’'accord-cadre n° AC 19M05C074 énumérées a U'article 4 du CCP
de ’accord-cadre ;

e Lacte dengagement et ses annexes ;
e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes ;
e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-Pl) approuvé par arrété du 16 septembre 2009 (NOR : ECEM0912503A)
en vigueur lors de la remise des offres et sous réserve des dérogations expressément prévues
par le présent CCAP ;

e L’offre technique du titulaire.

Le MAITRE D'OEUVRE doit avoir une parfaite connaissance de son marché. Il est réputé connaitre les
différentes pieces contractuelles listées ci-dessus.

Il ne pourra donc se prévaloir, dans l'exercice de sa prestation, d'une quelconque ignorance de ces textes
et, dune maniére générale, de tout texte et de toute réglementation intéressant son activité pour
'exécution du présent marché notamment :
e Le LIVRE IV de la partie législative du code la commande publique (articles R.2410-1 et
suivants) ;
e Le LIVRE IV de la partie réglementaire du code de la commande publique (articles R.2412-1 et
suivants) ;

e L’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de
droit privé.

Par ailleurs, dans le cadre de son activité, le MAITRE D'OEUVRE est tenu de signaler toute non-conformité a
la réglementation applicable.
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3. DUREE DU MARCHE

Le présent marché prendra effet a compter de sa notification au MAITRE DOEUVRE.

La mission du MAITRE D'OEUVRE s'acheve a la fin du délai de garantie de parfait achévement et apres
obtention de l'attestation visée a l'article R.462-10 du code de l'urbanisme certifiant que la conformité des
travaux avec l'autorisation d'urbanisme n'a pas été contestée ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése,
lachevement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve de GPA.

L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur demande du MAITRE

D'OEUVRE, par le MAITRE D'OUVRAGE, dans les conditions de larticle 27.1 du CCAG-PI et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

4. OBLIGATIONS DE LA MAITRISE D'CEUVRE

4.1.  MISSIONS DU MAITRE D'OEUVRE ET OBLIGATION DE RESULTAT

Conformément a U’article L.2430-2 du code de la commande publique, le MAITRE D’OUVRAGE n’est pas
soumis aux dispositions du titre lll « MATTRISE D’CEUVRE PRIVEE » du Livre IV « DISPOSITIONS PROPRES AUX
MARCHES PUBLICS LIES A LA MATTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET A LA MAITRISE D’CEUVRE PRIVEE » du code
de la commande publique. Le MAITRE D’OUVRAGE est donc libre de définir les éléments de mission confiés
au MAITRE D’CEUVRE, en référence aux articles R.2431-1 et suivants du code de la commande publique.

La mission confiée au MAITRE D'OEUVRE est, dans la limite des éléments de mission énumérés dans l'Acte
d'Engagement, une mission portant a la fois sur la conception de l'ouvrage et sur lintégralité des phases
concourant a son exécution et a son parfait achévement.

L'étendue exacte des obligations du MAITRE D'OEUVRE retenues au présent marché est définie :

e par la description des éléments de missions normalisées figurant aux articles R.2431-1 et
suivants du code de la commande publique = et son arrété d'application du 22 mars 2019,

e a titre complémentaire, par le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et ses annexes,

e dune maniére générale pour l'ensemble des taches traditionnellement attachées, par lusage
ou les Tribunaux, a l'exercice du role du MAITRE D'OEUVRE.

La définition du contenu de chaque élément de mission est établie en termes d'obligation de résultat.
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4.2. MODALITES DE PRESENTATION DES PRESTATIONS ET D'APPROBATION DES DOCUMENTS PAR LE

MAITRE D'OEUVRE

4.2.1. EN PHASE ETUDES

a) Conditions de présentation des prestations par le Maitre d'CEuvre

Par dérogation a l'article 26.3.2 al.2 du CCAG-PI, le MAITRE D'OEUVRE est dispensé d’aviser par écrit le
MAITRE D'OUVRAGE de la date a laquelle les études lui seront présentées.

Le point de départ des délais et le nombre d'exemplaires a fournir au MAITRE D'OUVRAGE sont les

suivants :

Point de départ des délais de
présentation des études

Nombre dexemplaires

Etudes d'esquisse

Date de l'accusé de réception par le

Dossier de permis de construire

Etudes de projet

Dossier de consultation des
entreprises

Analyse des offres et mise au
point des marchés de travaux

Etudes d'exécution / Synthése /
Visa

Date d'effet indiquée dans l'ordre de
service

A défaut, date de l'accusé de
réception par le MAITRE D'OEUVRE de
lordre d'engager les études de la
phase concernée.

maitre d'oeuvre de la notification du | 4 tirages
marché
Etudes d'avant-projet sommaire 3 tirages
Etudes d'avant-projet définitif 2 tirages

Nb. De tirages demandés
par ’administration + 5 +
1 reproductible

2 + 1 reproductible

2 + 1 reproductible

5 + 1 reproductible

Dossier des ouvrages exécutés

Date de la réception des travaux

4 + 1 reproductible

Format et support choisis pour la remise des études
Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur le support suivant : Dossier papier + voie dématérialisée
Les formats informatiques admis sont : PDF + AUTOCAD ou équivalent + IFC

b) Délais de remise des études apres approbation par le MAITRE D'OUVRAGE

Délai de remise des études aprées approbation
par le MAITRE D'OUVRAGE

Etudes d'esquisse 2 semaines
Etudes d'avant-projet sommaire 4 semaines

Etudes d'avant-projet définitif et dossier de permis .

de construire 4 semaines

Etudes de projet 7 semaines
Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
Rapport d’analyse des offres 2 semaines
Présentation des Marchés de travaux 2 semaines
Etudes d'exécution / Synthése / Visa 2 semaines
Dossier des ouvrages exécutés A date de réception
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4.2.2. EN PHASE TRAVAUX
a) Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa
du MAITRE D'CEUVRE dans les formes et conditions fixées au CCTP.

b) Vérification des projets d'état de situation mensuels des entrepreneurs

Le MAITRE D'OEUVRE doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets d'état de situation
mensuels établis par U’entrepreneur et a leur transmission au MAITRE D'OUVRAGE dans les formes et
conditions prévues au CCTP.

c) Verification du projet de décompte définitif des entrepreneurs

A Uissue des travaux, les entrepreneurs adressent au MAITRE D'CEUVRE leurs projets de décompte définitif.

4.2.3. ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OEUVRE

Le MAITRE D'OEUVRE est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au MAITRE D'OUVRAGE.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le MAITRE D'OEUVRE qui les adresse
aux entrepreneurs.

Toutefois :

e le MAITRE D'OEUVRE ne peut émettre les ordres de service quapres les avoir fait contresigner
par le MAITRE D'OUVRAGE ou avoir obtenu une décision écrite préalable dans les cas suivants :
— modification du programme initial entrainant une modification de projet
— notification de la date de commencement des travaux
— passage a l'exécution d'une tranche optionnelle
— notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus
— interruption ou ajournement des travaux
— modification de la masse des travaux susceptible dapporter un changement dans
l'importance des diverses natures d'ouvrage,

e seul le MAITRE DOUVRAGE peut émettre un ordre de service dans les cas suivants :

— quand une décision du MAITRE D'OUVRAGE marque le point de départ d'un délai fixé par
le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au MAITRE
D'OEUVRE d'engager un élément de mission)

— quand le MAITRE D'OUVRAGE décide de suspendre provisoirement l'exécution des
prestations de maitrise d'ceuvre

— quand une décision du MAITRE D'OUVRAGE est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles

Le MAITRE D'OEUVRE est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le MAITRE D'OUVRAGE,
quils aient ou non fait lobjet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du MAITRE
D'OUVRAGE seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de
contrevenir a une disposition légale ou réglementaire.

Lorsque le MAITRE D'OEUVRE estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa
part, il doit les présenter par écrit au MAITRE D'OUVRAGE dans un délai de 15 jours calendaires ; le délai
courant a compter du jour suivant la notification de l'ordre de service.
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4.3. ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OEUVRE SUR LE COUT DE L'OPERATION
4.3.1. AVANT LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
a) Enveloppe financiéere fixée par le MAITRE D'OUVRAGE

Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend lensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme annexé.

b) Estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux

L’avancement des études permet au MAITRE D'OEUVRE, lors de ’établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colit prévisionnel des
travaux. Tout dépassement de l’enveloppe financiére devra étre notifié par le MAITRE D’CEUVRE au MAITRE
D’OUVRAGE pour validation.

c) Estimation du colt prévisionnel des travaux établie par le MAITRE D'CEUVRE et engagement

Le colt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le MAITRE D'OEUVRE assume sa
mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de l'ouvrage.

L'engagement du MAITRE D'OEUVRE intervient a l'issue de l'APD sur la base de l'estimation définitive du colit
prévisionnel des travaux.

Si le colit prévisionnel de travaux proposé par le MAITRE D'OEUVRE au moment de la remise des prestations
de cet élément est supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le MAITRE D'OUVRAGE a larticle 4.2 de
lacte dengagement, le MAITRE D'OUVRAGE peut refuser de réceptionner les prestations et demander au
MAITRE D'OEUVRE, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible
avec l'enveloppe financiére citée ci-dessus.

L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 2 %
Seuil de tolérance = colit prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

L'avancement des études permet au MAITRE D'OEUVRE lors de l'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le MAITRE D'OEUVRE doit reprendre gratuitement ses études si le MAITRE D'OUVRAGE le lui
demande.

d) Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours dexécution du marché, le MAITRE D'OUVRAGE décide des modifications de programme,
conduisant a des modifications de plus de 10% dans la consistance du projet, leur incidence financiere sur
lestimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors
fixé par avenant.

e) Respect de ['engagement du MAITRE D'OEUVRE

Le respect de l'engagement du MAITRE D'OEUVRE s'apprécie sur le coiit global de référence et non lot par
lot.

f) Conséquences du non-respect de ['engagement

Lorsque le colit de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le MAITRE D'OUVRAGE peut :

e soit demander a la maitrise dceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations
du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait
de réduire le cot.

e soit accepter l'offre ou les offres des entreprises.
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Dans ce cas, conformément a larticle R.2432-3 alinéa 3 du code de la commande publique, la reprise des
études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

Le MAITRE D'OEUVRE fait des propositions dans ce sens au MAITRE D'OUVRAGE dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le MAITRE D'OUVRAGE, le MAITRE D'OEUVRE
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de
l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au MAITRE DOUVRAGE de lancer une nouvelle
procédure de mise en concurrence.

4.3.2. APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

a) Coit de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colit qui résulte des marchés de travaux sur lequel le MAITRE
D'OEUVRE assume sa mission, passés par le MAITRE D'OUVRAGE pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le MAITRE D'OUVRAGE au MAITRE DOEUVRE. Le MAITRE D'OEUVRE
s’engage a le respecter.

Le colit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo du ou des marchés
de travaux.

b) Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux

Le colit de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 2 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

c) Comparaison entre réalité et tolérance

Le respect de I’engagement du MAITRE D’CEUVRE sur le co(it de réalisation des travaux est controlé aprées
exécution compléete des travaux nécessaires a la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coit total
définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des
travaux.

Le colit constaté déterminé par le MAITRE D'OUVRAGE apres achévement de ’ouvrage est le montant, en
prix de base Mg travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de l’ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colts supplémentaires imputables au MAITRE
D'OUVRAGE.

d) Conséquences du non-respect de ['engagement

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le MAITRE D'OEUVRE
supporte une pénalité égale a une réduction de 15 % de la rémunération correspondant aux éléments de
mission postérieurs a attribution des contrats de travaux (taux mentionnés a l'Acte dEngagement).

4.4. OBLIGATION D'EXECUTION PERSONNELLE DU MARCHE

4.4.1. CESSION DU MARCHE

Le présent marché ne pourra étre cédé totalement ou partiellement par le MAITRE D'OEUVRE sans
lautorisation écrite du MAITRE D'OUVRAGE.

Si la cession est autorisée par le MAITRE D'OUVRAGE, le MAITRE D'OEUVRE cédant restera solidairement tenu
avec le MAITRE D'OEUVRE cessionnaire a l'exécution des prestations objet du présent marché.
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4.4.2. SOUS-TRAITANCE
Généralités
Le MAITRE D'OEUVRE ne peut sous-traiter la totalité des prestations ou les prestations essentielles du marché
qui lui sont confiées.

En cas de sous-traitance dune partie des prestations, le MAITRE D'OEUVRE est tenu au respect des
dispositions des articles L.2193-1 a L.2193-9 et R.2193-1 a R.2193-22 du code de la commande publique et
du présent marché, et pour les architectes, des conditions prévues au code de déontologie des architectes.

Le MAITRE D'OEUVRE doit dans son offre indiquer au MAITRE D'OUVRAGE sl a lintention de recourir a la
sous-traitance, et le cas échéant, la nature et le montant de chacune des prestations qu'il a l'intention de
sous-traiter.

En cours d'exécution du présent marché, le MAITRE D'OEUVRE peut faire appel a de nouveaux sous-traitants
pour exécuter certaines prestations, sous réserve de lacceptation du sous-traitant par le MAITRE
D'OUVRAGE.

En cas d'acceptation du MAITRE D'OUVRAGE, le MAITRE D'OEUVRE reste entiérement responsable de son sous-
traitant et des prestations sous-traitées.

Chaque sous-traitant ne peut intervenir que si le MAITRE D'OEUVRE a obtenu expressément par écrit de
MAITRE D'OUVRAGE l'acceptation de ce sous-traitant et lagrément des conditions de paiement de son contrat
de sous-traitance. Une copie de cette acceptation et de l'agrément est adressée par le MAITRE DOUVRAGE
au sous-traitant.

Conformément a ’article R.2193-3 du code de la commande publique, l'acceptation et l'agrément des
conditions de paiement ne seront accordés qu'apres notification, par remise en main propre contre récépissé
ou par lettre recommandée avec accusé de réception, par le MAITRE D'OEUVRE au MAITRE D'OUVRAGE d'une
déclaration et du contrat de sous-traitance dans lesquels devront étre indiqués :

1° La nature des prestations sous-traitées ;

2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

3° Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

4° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

5° Les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Le MAITRE D’CEUVRE remet également a l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est
pas placé dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre
ler du titre IV du code de la commande publique.

Tout marché de sous-traitance d'un montant supérieur a 600 € TTC conclu entre le MAITRE D'OEUVRE et un
sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le MAITRE D'OUVRAGE
fait l'objet d'un paiement direct par le MAITRE D'OUVRAGE au sous-traitant dans les conditions des articles
R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique et au présent CCAP.

En aucun cas les conditions de paiement du sous-traitant ne pourront déroger a ce paiement direct.

Le contrat de sous-traitance devra étre obligatoirement accompagné :
e des certificats de qualification du sous-traitant proposé,
e des attestations d'assurances responsabilité civile professionnelle des sous-traitants.

Les surprimes qui pourraient étre demandées par l'assureur du MAITRE D'OUVRAGE en raison de lintervention
d'un sous-traitant, méme agréé, restent dans tous les cas a la charge du MAITRE D'OEUVRE qui assurerait le
remboursement sur simple demande du MAITRE D'OUVRAGE.

Il en est de méme pour tous les frais supplémentaires résultant de lintervention de sous-traitants.



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037703589&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037703587&dateTexte=&categorieLien=cid

Seqens - CONTRAT DE MAITRISE DOEUVRE - C.C.A.P 11/26

Modalités de paiement direct des sous-traitants

Le sous-traitant adresse ses pieces justificatives servant de base au paiement au MAITRE DOEUVRE qui
dispose d'un délai de 15 jours a compter de la réception de ces piéces pour les revétir de son acceptation
ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation.

e Si le MAITRE D'OEUVRE accepte les piéces justificatives, il adresse au MAITRE D'OUVRAGE le
montant des sommes a régler. Le paiement direct du sous-traitant intervient dans les
conditions prévues a larticle 6.3.

e En labsence de réponse adressée au sous-traitant dans le délai de 15 jours, le MAITRE
D'OEUVRE est réputé avoir accepté les pieces justificatives. Dans cette hypothése, le sous-
traitant peut s'adresser au MAITRE D'OUVRAGE pour obtenir paiement en lui faisant parvenir
directement copie des pieces justificatives et de l'accusé de réception de leur envoi au MAITRE
D'OEUVRE.

e Deés réception de ces éléments, le MAITRE D'OUVRAGE met en demeure le MAITRE D'OEUVRE
de lui apporter la preuve, dans un délai de 15 jours, qu'il a opposé un refus motivé a la
demande du sous-traitant. Si a lissue de ce délai, cette preuve n'est pas rapportée, le MAITRE
D'OUVRAGE paie le sous-traitant a concurrence des sommes dues au MAITRE D'OEUVRE dans les
conditions prévues a larticle 6.3.

Résiliation du marché en cas de sous-traitance non autorisée

Dans le cas ou des prestations seraient exécutées par un sous-traitant non accepté et dont les conditions de
paiement n'ont pas été agréées par le MAITRE D'OUVRAGE, ce dernier peut résilier le présent marché dans
les conditions prévues a larticle 10.1 du présent CCAP.

4.5. OBLIGATION D'INFORMATION

Le MAITRE D'OEUVRE communique au MAITRE D'OUVRAGE toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au MAITRE D'OUVRAGE.

4.6. OBLIGATIONS EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
4.6.1. PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le MAITRE D'OEUVRE assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de
protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

4.6.2. COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, le MAITRE D'OEUVRE doit travailler en liaison avec le
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le MAITRE D'OUVRAGE, notamment pour ce
qui concerne les études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection
du dossier d'interventions ultérieures a la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le MAITRE D'OEUVRE et le coordonnateur SPS est soumis au MAITRE D'OUVRAGE.

4.7. SECRET PROFESSIONNEL

Le MAITRE D'OEUVRE est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et
documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans
autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le MAITRE D'OEUVRE s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues au marché.
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5. OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Il appartient au MAITRE D'OUVRAGE, conformément aux dispositions de larticle L.2421-1 du code de la
commande publique :
e de déterminer la localisation de |’opération
e d’élaborer le programme de l'opération envisagée tel que défini a article L.2421-2 du code
de la commande publique, en précisant :
1°) les objectifs que ’opération doit atteindre (dont les objectifs de développement durable) ;
2°) les besoins que |’opération doit satisfaire ;
3°) les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle,
technique et économique, dinsertion dans le paysage et de protection de l'environnement ;
e de fixer l'enveloppe financiére prévisionnelle correspondante, en précisant sa décomposition
et notamment la partie de l'enveloppe affectée aux travaux ;
e d’assurer le financement de l’opération ;
e de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé ;

e de conclure les marchés de travaux ayant pour objet les études et ’exécution des travaux de
’opération.

Conformément aux articles L.2421-3 a L.2421-6 du code de la commande publique :

e le MAITRE D'OUVRAGE élabore le programme et fixe 'enveloppe financiere prévisionnelle de
l'opération avant tout commencement des études d'avant-projet (AVP) par le MAITRE
D’OEUVRE. Toutefois, le programme et ’enveloppe financiére peuvent étre précisés avant
tout commencement des études de projet (PRO) par le MAITRE D’OEUVRE.

e Pour les opérations de construction neuve portant sur des ouvrages complexes, l'élaboration
du programme et la fixation de l'enveloppe financiere prévisionnelle peuvent se poursuivre
pendant les études d'avant-projet (AVP).

e Les conséquences de ['évolution du programme et de l'enveloppe financiére prévisionnelle sont
prises en compte par une modification conventionnelle du marché public de maitrise d'ceuvre,
dans le respect des articles L2194-1 a L.2194-3 du code de la commande publique.

6. REMUNERATION ET MODALITES DE REGLEMENT

6.1. REMUNERATION FORFAITAIRE
6.1.1. DEFINITION ET CONTENU DE LA REMUNERATION FORFAITAIRE

La rémunération du MAITRE D'OEUVRE est forfaitaire, mais peut étre modifiée par lincidence des travaux
supplémentaires demandés par le MAITRE D'OUVRAGE et le jeu de la clause dite "d'incitation au respect du
colt prévisionnel des travaux'.

Le montant de la rémunération fixé a l'acte d'engagement par le MAITRE D'OEUVRE et accepté par le MAITRE
D'OUVRAGE est réputé comprendre toutes les dépenses liées a l'exécution du marché y compris les frais
généraux, frais d'assurances, impots et taxes et, assurer au MAITRE D'OEUVRE une marge pour risques et
bénéfices.

Elle est établie selon un pourcentage qui s'applique au montant hors taxe des travaux.

6.1.2. MODALITES DE FIXATION DU FORFAIT DE REMUNERATION

La répartition de la rémunération par éléments de mission est détaillée dans l'acte dengagement.
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6.1.3. ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de
l'article R.2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du MAITRE D'OEUVRE lors de la procédure de passation du marché dont :

1° L’étendue de la mission fixée par 'acte d’engagement et le CCTP, appréciée notamment au regard du
nombre et du volume des prestations demandées, de ’ampleur des moyens a mettre en ceuvre, de
’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des
engagements pris par le maitre d’ceuvre de respecter le colt prévisionnel des travaux ;

2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de
’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;

3° Le colit prévisionnel des travaux basé soit sur [’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie
par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle
définitive des travaux, établie lors des études d’avant-projet définitif.

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t, fixé a ’acte d’engagement
par la partie affectée aux travaux de Uenveloppe financiére prévisionnelle (Co) fixée dans [’acte
d’engagement.

6.1.4. PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le MAITRE D'OUVRAGE de 'APD et de
l'engagement du MAITRE D'OEUVRE sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé a [’acte d’engagement par
le montant du colit prévisionnel des travaux (C) sur lequel s’engage le MAITRE D'OEUVRE.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo des études
figurant a ’acte d’engagement.

Le colit prévisionnel de l'ouvrage et le montant définitif de rémunération sont fixés par avenant, sur le
fondement de ’article R.2194-2 du code de la commande publique.
6.1.5. INCIDENCE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux supplémentaires décidés a la seule initiative du MAITRE DOUVRAGE pourront venir abonder la
rémunération initiale dans la méme proportion que le colt prévisionnel des travaux :

e si, dans leur ensemble, le montant des travaux supplémentaires excede 10 % du prix des
marchés,

e et a la condition qu'ils ne résultent pas d'une erreur ou d'une omission du MAITRE D'CEUVRE.

Les travaux supplémentaires ne répondant ni a la définition, ni aux conditions qui précédent ne pourront
avoir pour effet daugmenter la rémunération du MAITRE D'OEUVRE.

6.2. EVOLUTION DES PRIX
6.2.1. REVISION DES PRIX

Sans objet.
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6.2.2. MODALITES D'ACTUALISATION DU PRIX FERME EN CAS DE MARCHE A COURTE DUREE

Conformément a l’article R.2112-11 du code de la commande publique, le prix ferme est actualisé si un
délai supérieur a trois mois s'‘écoule entre le mois m0 et la date de commencement d'exécution des
prestations.

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient Ci d'actualisation, donné par
la formule : Ci = (Im-3) / lo dans laquelle lo est l'index ingénierie du mois m0 études et (Im-3) est l'index
ingénierie du mois antérieur de 3 mois au mois "m" contractuel de commencement d'exécution des
prestations.

Les coefficients d'actualisation seront arrondis au milliéme supérieur.

6.3.  MODALITES DE REGLEMENT
6.3.1. AVANCES

Aucune avance forfaitaire n'est versée au MAITRE D'CEUVRE ou a ses sous-traitants éventuels.

6.3.2. ACOMPTES

Le reglement des sommes dues par le MAITRE D'OUVRAGE fait l'objet dacomptes périodiques dans les
conditions suivantes :

a) Echéancier de paiement des acomptes

En cas de co-traitance du marché, si l'un des cotraitants a une mission limitée aux Etudes, les reglements
versés par le MAITRE D'OUVRAGE pour les éléments de cette mission d'Etudes ne pourront excéder 90 % de
leur total, et ce afin de pouvoir répercuter les éventuelles évolutions entre lenveloppe financiére
prévisionnelle Cp et l'estimation du codt prévisionnel des travaux C.

Cette retenue de 10 % ne pourra étre versée quapres accord entre le mandataire du groupement de
cotraitants et le MAITRE D'OUVRAGE sur lapplication du résultat des calculs de la clause d'incitation au
respect de l'estimation prévisionnelle des travaux.

Pour l'établissement des études d'esquisse
L’établissement de l’acompte relatif a I’élément esquisse est effectué deés validation des éléments par le
MAITRE D'OUVRAGE dans les conditions précisées a l'article 4.2.1. b/.

Pour ’établissement des documents d’études suivants : Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet
Définitif (APD) et Etudes de Projet (PRO)

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire 'objet d’un réglement qu’apres
achévement total de chaque élément et réception par le MAITRE D'OUVRAGE dans les conditions précisées
a larticle 4.2.1. b/.

Par dérogation a larticle 11.2 du CCAG-PI, aucune prestation ne sera réglée avant son achévement.

Pour I’exécution de prestations d'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :
e apreés réception du dossier de consultation des entreprises : 50 % ;

e aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le MAITRE D'OUVRAGE de (ou
des) offre(s) des entreprises : 50 %.

Pour l'exécution de la mission de synthése (SYN) et du visa (VISA)
Les prestations incluses dans les éléments Synthése et Visa sont réglées comme suit :
e sur production d’un document récapitulant ’ensemble des études, plans d’exécution, plans
de synthése a remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du MAITRE D'OEUVRE,

e sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans
d’exécution et plans de synthése ont été visés par le MAITRE DOEUVRE, accompagné des
justificatifs nécessaires.
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Pour l'exécution des prestations de controle d'exécution (DET et AOR)

Les prestations incluses dans les éléments Direction de l'exécution des contrats de travaux et Assistance au
Maitre de 'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement, pourront étre partiellement réglées avant leur achévement, comme indiqué ci-apres.

Les reglements versés au MAITRE D'OEUVRE pendant la période séparant l'ouverture de chantier de lissue
des visites de réception ne pourront excéder 75 % de la rémunération totale de ces deux éléments de
mission. Cette partie de la rémunération sera versée par acomptes successifs selon une périodicité convenue
avec le MAITRE D'OUVRAGE, dans une proportion comparable a 'avancement des travaux.

Le solde sera libéré selon les proportions et les modalités suivantes :

e 20 % lors de la présentation des procés-verbaux de réception a la signature du MAITRE
D'OUVRAGE,

e 20 % lors de la remise au MAITRE DOUVRAGE de lintégralité des décomptes définitifs des
entreprises vérifiés et accompagnés des propositions de pénalités et du rapport détaillé les
justifiant,

e 20 % lors de la présentation des procés-verbaux de levées de réserves a la signature du MAITRE
D'OUVRAGE,

e 20 % lors de la délivrance de l'attestation de non opposition a la déclaration de conformité
visée a larticle R.462-10 du code de l'urbanisme,

e 20 % lors de la remise du rapport de visite de contrdle de parfait achévement.

Toutefois, si a l'issue d'un délai de vingt-quatre mois suivant la date de la déclaration dachévement et de
conformité des travaux au permis, l'attestation de non opposition a la déclaration de conformité visée a
larticle R.462-10 du code de lurbanisme na pas été délivrée, le MAITRE D'OEUVRE pourra obtenir le
paiement du solde de ses honoraires, a la condition dapporter au MAITRE D'OUVRAGE la justification que la
non obtention de ladite attestation ne trouve ni sa cause, ni son origine dans les conditions d'exécution de
ses missions de conception et de surveillance des travaux.

b) Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments esquisse, avant-projet sommaire (APS) et avant-
projet définitif (APD) seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant a l'acte
d'engagement.

Apres passation de l’avenant fixant le colit prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération,
il sera procédé, si nécessaire, a 'occasion du paiement de l’acompte relatif a I’élément PRO, a un
réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments esquisse, APS et APD.
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c) Montant de ’acompte

Le réglement des sommes dues au MAITRE D'OEUVRE fait ’objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence
est déterminée ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.
Chaque décompte est lui-méme établi a partir d’un état périodique dans les conditions ci-apres définies :

Etat périodique

L’état périodique, établi par le MAITRE D'OEUVRE, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L’état périodique sert de base a ’établissement par le MAITRE D'OEUVRE du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

Projet de décompte périodique

Pour U’application de larticle du CCAG-PI, le MAITRE DOEUVRE envoie au MAITRE D'OUVRAGE, par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté, son projet de
décompte périodique.

Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le MAITRE D'OUVRAGE correspond au montant des sommes dues du début
du marché a 'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors TVA, il
est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
e |’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

e les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le MAITRE D'OEUVRE des documents
d’étude et calculées conformément a l'article 8.1 du présent CCAP.

Acompte périodique
Le montant de ’acompte périodique a verser au MAITRE D'OEUVRE est déterminé par le MAITRE D'OUVRAGE
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :
1. Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
2.  L’incidence de la révision des prix appliquée conformément au présent CCAP sur la différence
entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente ;
3. L’incidence de la TVA ;
4, Le montant total de l’acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1,
2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au MAITRE D'OEUVRE.

Le MAITRE DOUVRAGE notifie au MAITRE DOEUVRE [’état d’acompte ; s’il modifie le projet du MAITRE
D'OEUVRE, il joint le décompte modifié.

6.3.3. SOLDE

Apreés constatation de ’achévement de sa mission, le MAITRE D'OEUVRE adresse au MAITRE D'OUVRAGE une
demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

a) Décompte final

Le décompte final établi par le MAITRE D'OUVRAGE comprend :

1.  Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

2.  La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colit qui résulte des contrats de
travaux passés par le MAITRE D'OUVRAGE, telle que définie au présent CCAP ;

3.  Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au MAITRE D'OEUVRE en application
du présent marché ;

4, La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour U’exécution de
’ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale a la différence entre le décompte
final et le dernier décompte périodique.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
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b) Décompte général - Etat du solde
Le MAITRE D'OUVRAGE établit le décompte général qui comprend :

1. Le décompte final ci-dessus ;
2.  Larécapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de "ouvrage ;
3. Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le

décompte final et le décompte antérieur ;

4, L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

5. L’incidence de la TVA ;

6. L’état du solde a verser au MAITRE D'OEUVRE (montant du solde + TVA + incidence de la
révision) ;

7. La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le MAITRE D'OUVRAGE notifie au MAITRE D'OEUVRE le décompte général et |’état du solde.
Le décompte général devient définitif dés [’acceptation par le MAITRE D'OEUVRE.

6.3.4. DELAIS DE PAIEMENT

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la date de réception par le MAITRE D'OUVRAGE du projet
de décompte périodique ou de la notification au MAITRE DOUVRAGE de l'acceptation par le MAITRE D'OEUVRE
du décompte général conformes aux dispositions du présent marché.

Toutefois, si, du fait du MAITRE D'OEUVRE il ne peut étre procédé aux opérations de vérification ou a toutes
les opérations nécessaires au paiement, le délai de paiement est prolongé d'une période de suspension dont
la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension interviendra aprés envoi par le MAITRE D'OUVRAGE au MAITRE D'OEUVRE, huit jours au moins
avant l'expiration du délai de paiement, dun courrier recommandé avec accusé de réception précisant
notamment les piéces a fournir ou a compléter. Ce courrier doit indiquer qu'il a pour effet de suspendre le
délai de paiement.

La suspension débute au jour de la réception du courrier recommandé.

Elle prend fin au jour de réception par le MAITRE D'OUVRAGE, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal envoyée par le MAITRE D'OEUVRE comportant la totalité des justifications qui lui
ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pieces transmises.

Le délai laissé au MAITRE D'OUVRAGE pour mandater, a compter de la fin de la suspension, ne peut en aucun
cas étre inférieur a quinze jours.

6.3.5. CONDITIONS DE PAIEMENT

Le solde de la rémunération ne pourra intervenir quaprés production par le MAITRE D'OEUVRE de
lattestation de sa compagnie d'assurance mentionnant explicitement le nom de l'opération et le montant
couvert.
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7. RESPONSABILITES ET ASSURANCES

En complément de ’article 8 du CCAG-PI, il est précisé que le MAITRE D'OEUVRE (contractant unique ou
chaque contractant) assume ’ensemble de ses responsabilités professionnelles encourues du fait de tous
dommages corporels, matériels ou immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes
dont s’inspirent les articles 1382 et suivants du code civil ainsi que des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270
du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Conformément a l’article 9 du CCAG-PI, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché
et avant tout début dexécution de celui-ci, le MAITRE D'OEUVRE (et le cas échéant chacun des
cocontractants) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires des
responsabilités visées ci-avant (responsabilité contractuelle de droit commun - articles 1382 et suivants du
code civil, ainsi que responsabilité pour tout dommage relevant des garanties des constructeurs - articles
1792 et suivants du Code civil).

Ce contrat d’assurance doit étre conforme a [’obligation d’assurance prévue par ’article L 241-1 du code
des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a l’annexe 1 de ’article A 243-1 du méme code. Pour
les architectes, il est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
’architecture.

Le MAITRE D'OEUVRE devra fournir chaque année jusqu'a l'achévement de sa mission, dans un délai de quinze
jours a compter de la réception de la demande du MAITRE D’OUVRAGE, une attestation de son assureur
justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
Uimportance de "opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le MAITRE D'OUVRAGE pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a l’appui de son projet de décompte final ou a toute autre moment
sur demande du MAITRE D'OUVRAGE.

8. PENALITES ET PRIMES

Chacun des manquements du MAITRE D’CEUVRE aux obligations définies dans le marché subséquent et
notamment au présent CCAP peut donner lieu a pénalisation.

Le montant des pénalités appliquées par le MAITRE D’OUVRAGE viendra en déduction des paiements a
effectuer au titre de la rémunération du MAITRE D’CEUVRE.

Les pénalités sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subi par le
maitre de "ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans [’exécution de ses obligations contractuelles,
elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation a larticle 14.1 du CCAG-PI, les pénalités suivantes sont applicables par le MAITRE
D’OUVRAGE, sans mise en demeure préalable, au MAITRE D’CEUVRE :

8.1.  PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LA PRESENTATION ET OU VALIDATION DE DOCUMENTS

En cas de retard du MAITRE D'OEUVRE dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés a l'acte
d'engagement, le MAITRE D'OEUVRE encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
fixé a 100 €.

8.2.  PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LE CONTROLE ET LA TRANSMISSION DES ETATS DE SITUATION
MENSUELS DES ENTREPRISES ET DES DECOMPTES DEFINITIFS

Si les délais fixés a larticle 1.7.2 ¢/ du CCTP pour le controle et la transmission au MAITRE D'OUVRAGE des
états de situation mensuels et des décomptes définitifs des entrepreneurs ne sont pas respectés, le MAITRE
D'OEUVRE se verra appliquer de plein droit une pénalité dont le montant par jour de retard, y compris les
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dimanches et jours fériés, est fixé a 1/5000¢me du montant cumulé des états de situation mensuels ou des
décomptes définitifs non controlés et non transmis.

Si du fait du retard imputable au MAITRE D'CEUVRE, le MAITRE D'OUVRAGE était contraint de verser des
intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, le MAITRE D'OEUVRE serait redevable du montant des
intéréts moratoires.

8.3.  PENALITES EN CAS DE RETARD DANS L'INSTRUCTION DES MEMOIRES EN RECLAMATION

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet
de décompte définitif, est de 2 semaines a compter de la réception par le MAITRE D'OEUVRE du mémoire
en réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le MAITRE D'OEUVRE encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
de 600 €.

8.4. PENALITES EN CAS DE RETARD DANS L'ETABLISSEMENT DES PROCES-VERBAUX DE PRE-RECEPTION
ET DE RECEPTION

Les proces-verbaux de pré-réception de réception devront étre soumis a la signature du MAITRE D'OUVRAGE

dans les quinze jours suivants les visites correspondantes.

A défaut, le MAITRE D'OEUVRE subira sur ses créances une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

8.5.  CLAUSE D'INCITATION AU RESPECT DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article R.2432-4 du code de la commande publique, il sera fait
application des pénalités suivantes, en cas de dépassement excédant les seuils de tolérance :

8.5.1. AU COURS DES ETUDES

Refonte du projet jusqu'a ce que les offres des entreprises entrent dans le budget fixé par le MAITRE
D'OUVRAGE assorti du seuil de tolérance.

8.5.2. A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Réduction de 15 % de la rémunération correspondant aux éléments de mission postérieurs a l'attribution des
contrats de travaux (taux mentionnés a l'Acte dEngagement).

Pour l'application de cette clause, il est précisé :

e quil sera tenu compte, pour déterminer le colt constaté, des travaux supplémentaires
imprévus résultant d'erreurs ou d'omission du MAITRE D'OEUVRE,

que le colit constaté sera comparé a l'estimation prévisionnelle, en base de valeur équivalente.

8.6. SUBVENTION, PRIMES OU MAJORATIONS DE FINANCEMENT

Dans le cas ou les organismes préteurs, ou les concessionnaires refusent de verser la prime ou le complément
de financement, pour non obtention des coefficients de qualité M1, M2, M3, M4, M5, M6 arrétés dans la note
programme ainsi que du label, du nombre d'étoiles, ou autres performances énergétique ou technique, et
dans la mesure ou la responsabilité du MAITRE D'OEUVRE sera en cause, le MAITRE D'OUVRAGE appliquera
sur les honoraires du MAITRE D'OEUVRE une retenue égale aux produits de ces primes ou financements non
percus par le taux de rémunération contractuel.

8.7.  CLAUSE DE RESPECT DES DELAIS D'EXECUTION DES OUVRAGES

En cas de dépassement du délai d'exécution des ouvrages mentionné au calendrier général, le MAITRE
D'OEUVRE subira des pénalités équivalentes a 8 € par logement et par jour calendaire de dépassement.
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8.8.  SECURITE CHANTIER

Suivant les termes de la loi du 31 décembre 1993 et son décret dapplication du 26 décembre 1994 et
suivants, l'ensemble des pénalités applicables au MAITRE D'OUVRAGE pour non-respect des obligations de la
loi suite a une carence du MAITRE D'OEUVRE lui seront applicables.

8.9.  PENALITES EN CAS D'ABSENCE AUX REUNIONS

Toute absence ou retard sera sanctionné par une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

9. ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Conformément a l’article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter
’exécution des prestations au terme de chaque élément de la mission de maitrise d’ceuvre tel que défini a
’acte d’engagement.

Considérant que chaque élément de la mission de maitrise d’ceuvre est assorti d'un montant indiqué a ’acte
d’engagement, la décision prise par le pouvoir adjudicateur d'arréter 'exécution au terme d'un élément de
mission ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation de la mission de maitrise d’ceuvre dans
les conditions de larticle 20 du CCAG-PI et de ’article 10.2 du présent CCAP.

10. RESILIATION

Les modalités de résiliation du présent marché sont celles prévues aux articles 29 a 36 du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

10.1. RESILIATION AUX TORTS DU MAITRE D'OEUVRE

Le présent contrat pourra étre résilié de plein droit par le MAITRE D'OUVRAGE :

e en cas de défaillance du MAITRE D'OEUVRE dans l'exécution de ses obligations contractuelles
et notamment dans l'un des cas prévus a larticle 32.1 du CCAG-PI,

e si, par exception a larticle 32.1 du CCAG-PI, dans un délai de 8 jours aprés mise en demeure,
le MAITRE D'OEUVRE n'a pas mis fin a une situation de sous-traitance non acceptée et non
agréée par le MAITRE D'OUVRAGE dans les conditions prévues a larticle 4.4.2. du présent CCAP,

e si dans un délai de 5 jours apres mise en demeure, le MAITRE D'OEUVRE n'a pas fourni les
documents dont la production est exigée tous les 6 mois par la réglementation sur le travail
dissimulé (art. L8222-1, R8222-1 a 8222-3 et D8222-4 a 8222-8 du code du travail),

e Si dans un délai de 5 jours aprés mise en demeure, le MAITRE D'OEUVRE ne rapporte pas la
preuve qu'il a obtenu de son sous-traitant déclaré les documents requis par la réglementation
sur le travail dissimulé.

En complément de larticle 32 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le MAITRE D'OEUVRE
s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les
limites du seuil de tolérance fixé a l'article 4.3.1 ¢/ du présent CCAP ou bien dans le cas d'appel a la
concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant
la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.

Par dérogation a l'article 36 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié, la fraction des prestations déja
accomplies par le MAITRE D'OEUVRE et acceptées par le MAITRE D'OUVRAGE est rémunérée avec un
abattement de 10 %, sauf cas particuliers envisagés ci-apreés :

Le marché pourra étre résilié avec abattement de 30 % sur la fraction des prestations déja accomplies par
le MAITRE D'OEUVRE dans les cas suivants :

e Si le MAITRE D'OEUVRE s‘avere incapable de mener les études suivant les modalités définies au
CCTP.

e Silesretards (ou les dépassements d'échéances) constatés dans la réalisation des éléments de
mission de la phase "études” (ACT inclus) atteignent ou dépassent 30 jours.




Seqens - CONTRAT DE MAITRISE DOEUVRE - C.C.A.P 21/26

10.2. RESILIATION SANS FAUTE SUR DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE

Si le MAITRE D'OUVRAGE résilie en cours d’exécution la mission du MAITRE D'OEUVRE sans que ce dernier ait
manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée au MAITRE D'OEUVRE par courrier
recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé et la fraction de la
mission déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Si la résiliation intervient en raison de ’arrét de ’exécution des prestations au terme d’un élément de la
mission de maitrise d’ceuvre en application de l'article 9 ci-avant, le MAITRE D’CEUVRE n’a droit a aucune
indemnité au titre de son manque a gagner.

Si la résiliation intervient en raison de l'arrét de ’exécution des prestations en cours d’exécution d’un
élément de la mission de maitrise d’ceuvre, le MAITRE D’CEUVRE a droit a une indemnité forfaitaire au titre
de son manque a gagner calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée de
’élément de mission de maitrise d’ceuvre en cours d’exécution, un pourcentage fixé a 10 %.

Dans ces cas de résiliation, et par dérogation aux articles 33 et 34.2 du CCAG-PI, les sommes portées au
crédit du MAITRE D'OEUVRE comprennent :

e La valeur des prestations fournies au MAITRE D'OUVRAGE, savoir :
— la valeur contractuelle des prestations recues, y compris, s'il y a lieu, les intéréts
moratoires ;
— lavaleur des prestations fournies éventuellement en application de l'article 35 du CCAG-
PI.

e Les dépenses engagées par le MAITRE D'OEUVRE en vue de l'exécution des prestations qui n'ont
pas été fournies au MAITRE D'OUVRAGE, dans la mesure ou ces dépenses n‘'ont pas été amorties
antérieurement ou ne peuvent pas l'étre ultérieurement, savoir :

— le colit des matiéres et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

— le colt des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du
marché ;

— les autres frais du MAITRE D'OEUVRE se rapportant directement a l'exécution du marché.

e Les dépenses de personnel dont le MAITRE DOEUVRE apporte la preuve quelles résultent
directement et nécessairement de la résiliation du marché.

e Le cas échéant, si la résiliation intervient en cours d’exécution d’un élément de mission, une
somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie
résiliée de l’élément de mission de maitrise d’ceuvre en cours d’exécution, un pourcentage
fixé a 10 %.

10.3. RESILIATION EN CAS DE FORCE MAJEURE

Le contrat cesserait également de plein droit, sans qu'il y ait lieu a lintervention de l'une ou lautre des
parties contractantes, si lopération de construction ne pouvait étre menée a son terme en raison
d'évenements indépendants de la volonté du MAITRE D'OUVRAGE et du MAITRE D'OEUVRE, notamment,
impossibilité d'obtenir des crédits, non obtention d'un bail a construction, impossibilité ou refus de vente
du terrain, permis de construire refusé.

Il en serait de méme en cas de décés du MAITRE D'OEUVRE ou de dissolution d'une société (MAITRE D'OEUVRE
ou MAITRE D'OUVRAGE).

Dans ces cas de résiliation, conformément a l'article 34.4 du CCAG-PI, le décompte de liquidation du MAITRE
D'OEUVRE comprendra :

e Au débit du MAITRE D'OEUVRE :

— le montant des sommes versées a titre davance, dacompte, de paiement partiel
définitif et de solde ;
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— la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au MAITRE
D'OEUVRE que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que
le MAITRE D'OUVRAGE céde a l'amiable au MAITRE D'OEUVRE ;

— le montant des pénalités.

e Au crédit du MAITRE D'OEUVRE :

— la valeur contractuelle des prestations recues, y compris, s'il y a lieu, les intéréts

moratoires ;

— la valeur des prestations fournies éventuellement en application de l'article 35 du CCAG-
PI.

10.4. OBLIGATION DU MAITRE D'OEUVRE EN CAS DE RESILIATION

Postérieurement a la résiliation ou a la cessation du contrat, qu'elle qu'en soit la cause, le MAITRE D'OEUVRE
soblige a remettre au MAITRE D'OUVRAGE les documents nécessaires a la poursuite de la mission
interrompue.

11. CO-TRAITANCE - SOLIDARITE

Si la Maitrise dCEuvre a été confiée a une équipe comprenant plusieurs intervenants, signataires du marché,
la mission attribuée a chacun d'eux porte sur la totalité des éléments de mission contractuellement retenus,
sans qu'aucun d'eux ne puisse exciper d'accords particuliers, de rémunération notamment, pour limiter son
intervention a telle ou telle phase de la conception et de la réalisation.

Dans tous les cas l'équipe désigne un mandataire qui assure les relations avec le MAITRE D'OUVRAGE et
coordonne l'activité des divers intervenants. Il est obligatoirement responsable de lintégralité des taches
de conception, sa responsabilité et son intervention propres ne pouvant étre diminuées par celles des
Maitres d'ceuvre cocontractants.

La mission du mandataire est définie en annexe du présent CCAP (ANNEXE 1).

Les divers cocontractants de 'équipe de Maitrise d'CEuvre sont solidaires de l'exécution du contrat et de ses
suites a l'égard du MAITRE D'OUVRAGE.

Toutefois, si l'un des cocontractants, autre que le mandataire de l'équipe, est titulaire d'une mission limitée
a la conception ou a la réalisation dune partie de l'ouvrage, cette limitation devant étre obligatoirement
mentionnée a l'Acte dEngagement, les effets de solidarité avec les autres membres de l'équipe seront, en
ce qui le concerne, limités aux obligations de la conception et de la réalisation de cette partie de l'ouvrage.

12. PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

L’option B du CCAG-PI s’applique au présent marché.

En application de l’article B.25 du CCAG-Pl, le MAITRE D’CEUVRE du marché céde, a titre exclusif,
Uintégralité des droits ou titres de toute nature afférente aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur
de les exploiter librement, y compris a des fins commerciales pour les destinations précisées a ’article 12.1
ci-apres :

12.1. DROITS PATRIMONIAUX

En complément de ’article B.25.1 du CCAG-PI, par les présentes et en contrepartie de sa rémunération
convenue, le MAITRE D'OEUVRE cede et transfere, a compter de ce jour et au fur et a mesure de ’exécution
des prestations objets du présent contrat, au MAITRE D'OUVRAGE, qui accepte, ses droits patrimoniaux
d’auteur.

Le MAITRE D'OUVRAGE est ainsi autorisé a exploiter, en exclusivité, dans le monde entier les droits
patrimoniaux relatifs a la propriété littéraire et artistique ci-apres définis que le MAITRE D'OEUVRE détient.
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Les droits patrimoniaux, objet de la présente cession, sont les suivants :

e Droit de photocopier, de photographier, d’éditer ou de reproduire de quelque maniére que ce
soit les études, plans, croquis ou maquettes de l’ouvrage réalisés par le MAITRE D'CEUVRE et
plus généralement l'ensemble des prestations exécutées dans le cadre du présent contrat ;

e Droit de reproduire et de représenter sur tous supports quelle qu'en soit la nature, (papier,
multimédia, télévisuelle, photographique, cinématographique, picturale, graphique ...) par
tous procédés, les prestations du MAITRE D'OEUVRE et de distribuer, diffuser ou vendre par
tous moyens lesdites reproductions ;

e Droit de reproduire, c'est-a-dire de fabriquer ou de faire fabriquer, des objets, matériels ou
constructions conformes aux prestations objets du présent contrat ou a des éléments de ces
prestations ;

e Droit de communiquer a des tiers les prestations, notamment les dossiers d'études, rapports
d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du présent
contrat ;

e Droit de céder tout ou partie des droits présentement acquis et d'accorder toutes licences
d'exploitation a des tiers des droits présentement cédés ;

e Droit d’exécution répétée des études, plans, croquis, maquettes ou projet type de l’ouvrage
réalisés par le MAITRE D'CEUVRE et plus généralement de l'ensemble des prestations objets du
présent contrat.

Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées a l'occasion de l'exécution du contrat
ne peuvent étre opposés au MAITRE D'OUVRAGE pour la réalisation des prestations objets du présent contrat.

La présente cession est consentie par le MAITRE D'OEUVRE au MAITRE D'OUVRAGE pour l'univers entier.

La présente cession est consentie par le MAITRE D'OEUVRE au MAITRE D'OUVRAGE pour toute la durée des
droits présentement cédés.

Le MAITRE D'OEUVRE garantit le MAITRE DOUVRAGE contre toutes les revendications des tiers relatives a
l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, a l'occasion de l'exécution des
prestations, notamment pour l'exercice du droit de reproduire.

Dans [’hypothése ou le MAITRE D'OEUVRE ne menait pas a bout sa mission pour quelque cause que ce soit,
la présente cession de droits d’auteur concernerait les droits sur les ceuvres réalisées par le MAITRE
D'OEUVRE jusqu’au jour de son départ.

12.2. DROIT MORAL

Le MAITRE D'OEUVRE a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre.

Le MAITRE D'OEUVRE a notamment le droit :
e d’inscrire son nom sur ’ceuvre qu’il s’agisse des plans d’étude, de conception ou de [’ouvrage
lui-méme,
e de voir précisés ses nom et qualité a ’occasion de la publication des plans ou photographies
de U'ouvrage,

e de veiller au respect de sa signature.

Le MAITRE D'OEUVRE ne pourra toutefois s’opposer aux travaux d’adaptation ou de rénovation ou a la
destruction de "ouvrage justifiés par des impératifs techniques ou réglementaires.

Le MAITRE D'OEUVRE ne peut faire aucun usage commercial des prestations objets du présent contrat, ni
publier ou communiquer ces prestations a des tiers sans lautorisation préalable du MAITRE D'OUVRAGE.

Dans [’hypothése ou le MAITRE D'OEUVRE ne menait pas a bout sa mission pour quelle que cause que ce soit,
il s’engage a accepter que les prestations commencées soient achevées par un autre Maitre d’ceuvre que
lui désigné par le MAITRE D'OUVRAGE.
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13. AVENANTS

Le col(t prévisionnel des travaux sur lequel sengage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant sur le fondement de ’article R.2194-2 du code de la commande
publique.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait l'objet dun avenant pour tenir compte
notamment :

e des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de l'évolution du programme et de
l'enveloppe financiére prévisionnelle, conformément aux dispositions des article L.2421-3 a
L.2421-5 du code de la commande publique ;des modifications éventuelles dans le contenu ou
la complexité des prestations de maitrise d'ceuvre résultant des modifications de programme
ou de prestations décidées par le MAITRE DOUVRAGE, conformément a larticle L.2432-2 du
code de la commande publique ;

e des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre ;

e austade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le MAITRE
D'OUVRAGE et qui remettraient en cause la conception de la maitrise dceuvre, rendant ainsi
nécessaire la reprise des études ;

e des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux non
imputables a la maitrise d'ceuvre ;

e du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a lissue de la garantie de
parfait achévement.

14. REGLEMENT DES LITIGES

Conformément a ’article 37 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler a
lamiable tout différend éventuel relatif a linterprétation des stipulations du marché ou a l'exécution des
prestations objet du marché.

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une
lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Cette lettre doit étre communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois,
courant a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant a compter de la réception de la lettre de
réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Tout différend portant sur linterprétation ou l'exécution du présent contrat sera, faute d'étre résolu a
lamiable entre les parties, de la compétence exclusive du tribunal dont dépend le MAITRE DE LOUVRAGE.
En cas de litiges relatifs a l'exécution de ce contrat, le droit francais est seul applicable.
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15. DEROGATIONS AU CCAG-PI
Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé Articles du CCAP par’lesqugls sont introduites
ces dérogations

Art. 4.1 Art. 2
Art. 26.3 Art. 4.2.1
Art.11.2 Art. 6.3.2
Art. 14.1 Art. 8

Art. 33 et 34 Art. 10.2
Art. 36 Art. 10.1

Fait a ISSY-LES-MOULINEAUX, le :

Signature du MAITRE D'OEUVRE Signature du représentant du MAITRE DE L'OUVRAGE
Précédée de la mention "Lu et approuvé" Précédée de la mention "Lu et approuvé”
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16. ANNEXE N°1 : MISSION DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT DE MAITRISE D'CEUVRE

Le mandataire représente I’ensemble des membres du groupement de maitrise d’ceuvre vis-a-vis du MAITRE
D'OUVRAGE, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les membres du
groupement et avec le MAITRE D'OUVRAGE.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour :

Coordonner ’établissement des dossiers de candidature et les déposer dans les délais et
formes prescrits par le dossier de consultation, a partir des pieces remises en temps utile, par
les membres du groupement.

Remettre les offres initiales et complémentaires et de maniére générale coordonner
[’établissement de tous les documents contractuels, notamment :

Option 1 : Signer le marché et les avenants, si le mandataire dispose des pouvoirs nécessaires.

Transmettre au MAITRE D'OUVRAGE les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions
de paiement des sous-traitants émanant de chaque membre.
Assurer les missions de coordination portant a la fois sur les études et sur les travaux :
— établir, en liaison avec les autres membres, le planning d’ensemble et en assurer sa
mise a jour
— informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et controler
son application
— s’assurer de U’exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise
d’ceuvre
— organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d’ceuvre
— proposer au MAITRE D'OUVRAGE la réception des travaux.
Transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes, plans,
directives, etc. émanant du MAITRE D'OUVRAGE ou de son représentant.
Remettre, au MAITRE D'OUVRAGE, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché
de maitrise d’ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux,
projets de décomptes, demandes d’acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au
titre de ce marché et s’assurer de leur approbation.
Les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis au MAITRE D'OUVRAGE
aprés sa vérification, sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas
échéant, de ses observations.

Toute autre communication destinée au MAITRE D'OUVRAGE est transmise :

Option 2 : Exclusivement par le mandataire.

Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative,
chaque fois que nécessaire, pour ’exécution de la mission de maitrise d’ceuvre ou pour
’examen de questions importantes telles que la proposition, la négociation et la signature
d’avenants, la répartition des prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la
présentation d’un mémoire de réclamation, la défaillance d’un membre du groupement, etc.

Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement
de maitrise d’ceuvre.

Répartir, s’il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d’ceuvre.
Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes.

Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d’ouvrage et le
groupement de maitrise d’ceuvre.




