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1. MAITRISE D'OUVRAGE 

 

Monsieur (Nom, Prénoms)       

représentant la société Seqens 

en qualité de       

dûment mandaté à cet effet,  

ayant son siège social 14-16 boulevard Garibaldi, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

numéro d’identification S.I.R.E.T. 582 142 816 00310 

 

désigné dans le marché sous le nom "MAITRE D'OUVRAGE". 

 

 

2. CONTRACTANT(S) 

 JE, contractant unique soussigné, et désigné dans le marché sous le nom "MAITRE D'ŒUVRE" 

 
 

 Monsieur,  Madame (Nom, Prénoms) ......................................... contractant personnellement, 

1. La société  .................................................................................................................  

représentée par  ...............................................................................................................  

dûment mandaté à cet effet, 

ayant son adresse / siège social  ........................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

numéro d'identification S.I.R.E.T.1   ....................................................................................  

Le cas échéant, numéro d'identification au tableau des ordres des architectes  ................................  

 

 NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes morales ci-après, groupées 

solidaires les unes des autres, et désignées dans le marché sous le nom "MAITRE D'ŒUVRE" 

 

1er cotraitant : 

 
 

 Monsieur,  Madame (Nom, Prénoms) ......................................... contractant personnellement, 

2. La société  .................................................................................................................  

représentée par  ...............................................................................................................  

dûment mandaté à cet effet, 

ayant son adresse / siège social  ........................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

numéro d'identification S.I.R.E.T.1   ....................................................................................  

Le cas échéant, numéro d'identification au tableau des ordres des architectes  ................................  
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2ème cotraitant : 

 
 

 Monsieur,  Madame (Nom, Prénoms) ......................................... contractant personnellement, 

3. La société  .................................................................................................................  

représentée par  ...............................................................................................................  

dûment mandaté à cet effet, 

ayant son adresse / siège social  ........................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

numéro d'identification S.I.R.E.T.1   ....................................................................................  

Le cas échéant, numéro d'identification au tableau des ordres des architectes  ................................  

 

3ème cotraitant : 

 
 

 Monsieur,  Madame (Nom, Prénoms) ......................................... contractant personnellement, 

4. La société  .................................................................................................................  

représentée par  ...............................................................................................................  

dûment mandaté à cet effet, 

ayant son adresse / siège social  ........................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

numéro d'identification S.I.R.E.T.1   ....................................................................................  

Le cas échéant, numéro d'identification au tableau des ordres des architectes  ................................  

 

et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par      , mandataire 

commun du groupement, 

 

Le contractant unique ou les contractants groupés,  

 

Après avoir pris connaissance des pièces contractuelles de l’accord-cadre, du cahier des clauses 

administratives particulières (C.C.A.P.) et du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) 

applicables au présent marché subséquent ainsi que de l’ensemble des documents qui y sont mentionnés, 

• AFFIRME / AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs 

de l'entreprise pour laquelle j'interviens, qu’aucune des personnes morales pour lesquelles 

nous intervenons ne tombe sous le coup des exclusions découlant des articles L.2141-1 à 

L.2141-5 du code de la commande publique. 

• AFFIRME / AFFIRMONS avoir produit les documents et attestations visés aux articles R.2143-6 

à R.2143-16 du code de la commande publique.  

• M'ENGAGE / NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et 

prescriptions imposées par le CCAP et le CCTP ainsi que l'ensemble des documents qui y sont 

mentionnés, à exécuter les travaux et prestations objet du marché, aux conditions 

particulières ci-après. 
 
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de cent quatre-
vingts (180) jours à compter de la date limite de réception des offres. 
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3. OBJET 

Le présent marché est un marché de maîtrise d'œuvre portant sur l'opération ci-dessous : 

 

 

3.1. Désignation de l'opération 

L’ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d’œuvre appartient à la catégorie des ouvrages de 

Bâtiments neufs. 

Construction neuve de 24 logements collectifs, 8 logements individuels, 22 places de stationnement 

en sous-sol et 18 places de stationnement extérieures 

 

 

3.2. Certifications 

Les logements collectifs de l’opération feront l’objet des certifications suivantes : 

 NF Habitat HQE 

 RT 2012 -20% 

 

 

Dans le cadre de sa mission, le MAITRE D’ŒUVRE devra inclure sa présence aux revues de projet ainsi que 

la transmission de tous les éléments nécessaires aux organismes extérieurs pour l’instruction de leur s 

dossiers de certification. 

 

 

3.3. Contenu de la mission 

Conformément à l’article L.2430-2 du code de la commande publique, le MAITRE D’OUVRAGE n’est pas 

soumis aux dispositions du titre III «  MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVEE » du Livre IV « DISPOSITIONS PROPRES AUX 

MARCHES PUBLICS LIES A LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET A LA MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVEE »  du code 

de la commande publique. Le MAITRE D’OUVRAGE est donc libre de définir les éléments de mission confiés 

au MAÎTRE D’ŒUVRE, en référence aux articles R.2431-1 et suivants du code de la commande publique. 

 

Dans le cadre du présent marché subséquent, la mission de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de 

mission suivants, dont le contenu détaillé figure au CCTP.  

 

 Esquisse (ESQ) 

 

 Etudes d'avant-projet (AVP) 

 
 Etudes d'avant-projet sommaire (APS) 

 Etudes d'avant-projet définitif (APD) 
 Dossier de permis de construire et autres autorisations d'urbanisme (PC) 

 

 Etudes de projet (PRO) 

 

 Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) 

 

 Examen de la conformité du dossier d'exécution au projet et visa (VISA) 

 

 Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) 

Les prestations à réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour : 

1. une durée prévisionnelle d'exécution des travaux de 18 mois 

2. le mode de dévolution des marchés de travaux par : 

 entreprise générale  entreprises groupées   corps d'état séparés 
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 Assistance aux opérations de réception (AOR)1 

 

 BIM MANAGER 

 

Missions complémentaires 

 

 Mission complémentaire 1 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 

 Mission complémentaire 2 

 .......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

 

 Mission complémentaire 3 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 

(En cas de cotraitants groupés, une grille de répartition des missions entre les cotraitants devra être annexée 

à l'acte d'engagement (voir ANNEXE 1). Les cotraitants demeurent cependant solidaires de l'exécution du 

contrat et de ses suites à l'égard du MAITRE D'OUVRAGE. 

 

 

3.4. Délais d'exécution 

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre est de 36 mois. 

 

Les délais d'exécution de chaque élément de mission sont fixés comme suit :  

1. Etudes d'esquisse :   ......................... 2 semaines 

2. Etudes d'avant-projet sommaire :   ......................... 4 semaines 

3. Etudes d'avant-projet définitif et dossier PC :   ......................... 4 semaines 

4. Etudes de projet :   ......................... 7 semaines 

5. Dossier de consultation des entreprises :   ......................... 2 semaines 

6. Rapport d’analyse des offres  ......................... 2 semaines 

7. Présentation des marchés de travaux  ......................... 2 semaines 

8. Visa  ......................... à définir 

9. Dossier des ouvrages exécutés :   ......................... à la réception 

 

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l'article 4.2 du CCAP. 

  

 
1 Il est demandé au MAITRE D’ŒUVRE pour la saisie des réserves d’utiliser le logiciel OPR6 mis à disposition 

par le MAITRE D’OUVRAGE. Voir article 1.8.1 du CCTP 

file:///C:/Users/gyger/Desktop/CCAP/MAITRISE%20D'OEUVRE%20-%20%20CCAP%20-%20Janvier%202013%20-%20v01.doc
file:///C:/Users/gyger/Desktop/CCTP/MAITRISE%20D'OEUVRE%20-%20%20CCTP%20-%20Janvier%202013%20-%20v05.doc
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4. OFFRE DE PRIX 

4.1. CONDITIONS GENERALES DE L'OFFRE DE PRIX 

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois «  m0 » 

suivant (correspondant au mois de la date limite de remise des offres) : ………………… 

 

Les forfaits provisoire puis définitif de rémunération sont établis dans les conditions prévues à l'article 6.1.2 

du CCAP. 

 

 

4.2. FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION 

Taux de rémunération t0 :       %.  

 

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée par le MAITRE D'OUVRAGE aux travaux (C0) :  

      € HT/ m² Shab (compris VRD, hors fondations spéciales) X        m² Shab. 

 

Soit C0  =        € H.T  

 

Forfait provisoire de rémunération (t0 x C0) : 

 

        € HT,  

         € TVA (au taux en vigueur à la signature du marché :       %), 

  

 

4.3. Forfait définitif de rémunération 

Le forfait de rémunération est rendu définitif dans les conditions fixées à l'article 6.1.4 du CCAP. 

 

Taux de rémunération t :        %. 

 

Le forfait définitif de rémunération sera égale à : t x C où C correspond au montant du coût prévisionnel 

définitif des travaux hors fondations spéciales sur lequel s’engage le MAITRE D'ŒUVRE. 

  

file:///C:/Users/gyger/Desktop/CCAP/MAITRISE%20D'OEUVRE%20-%20%20CCAP%20-%20Janvier%202013%20-%20v01.doc
file:///C:/Users/gyger/Desktop/CCAP/MAITRISE%20D'OEUVRE%20-%20%20CCAP%20-%20Janvier%202013%20-%20v01.doc
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4.4. Décomposition de l'offre 

 Honoraires totaux 

Pourcentage Montant mission 

E
tu

d
e
s 

ESQ       %        € H.T 

APS       %       € H.T 

APD       %       € H.T 

PC et autres autorisations 

administratives 
      %       € H.T 

PRO       %       € H.T 

E
x
é
c
u
ti

o
n
 

ACT       %       € H.T 

VISA       %       € H.T 

DET       %       € H.T 

AOR - PV de réception - GPA       %       € H.T 

AOR – Obtention de la conformité       %       € H.T 

BIM MANAGER              € H.T 

Total 100 %        € H.T 

 

 Honoraires totaux 

 Montant mission 

Mission complémentaire 1         € H.T 

Mission complémentaire 2        € H.T 

Mission complémentaire 3        € H.T 

Total         € H.T 

 

 

Commentaires 
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5. PAIEMENTS 

Le MAITRE D'OUVRAGE se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant 

au crédit des comptes ci-après selon la décomposition jointe en annexe au présent acte d'engagement (En 

cas de cotraitants groupés, une grille de répartition des honoraires entre les cotraitants est annexée au 

présent acte d'engagement. Voir ANNEXE 1) : 

 

Contractant unique ou 1er cotraitant : 

Compte ouvert au nom de :       

Sous le numéro :       Clé R.I.B. :       

Banque - Adresse :       

Code banque :       Code guichet :       

 

2nd cotraitant : 

Compte ouvert au nom de :       

Sous le numéro :       Clé R.I.B. :       

Banque - Adresse :       

Code banque :       Code guichet :       

 

3ème cotraitant : 

Compte ouvert au nom de :       

Sous le numéro :       Clé R.I.B. :       

Banque - Adresse :       

Code banque :       Code guichet :       

 

Toutefois, le MAITRE D'OUVRAGE se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en 

faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes 

spéciaux. 

 

 

6. SOUS-TRAITANTS 

Le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que le MAITRE D'ŒUVRE envisage de 

faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé leur acceptation et l’agrément 

de leurs conditions de paiement au MAITRE D'OUVRAGE. 

 

 

Nature de la prestation Montant de la prestation (TVA incluse) 

      

 

      

 

      

      

 

      

 

      

 TOTAL :       
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7. ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée  dans un délai de cent quatre-

vingts (180) jours à compter de la date limite de remise de l’offre. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

 

A       le       

 

Le MAITRE D'OEUVRE  

 

Nom et qualité du/des représentants du MAITRE D'OEUVRE :  

      

 

 

 

 

Cachets et signatures, précédés de la mention manuscite 

"lu et approuvé" : 

      

 

 

ACCEPTATION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

 

Nom du représentant du MAITRE D'OUVRAGE :  

      

 

 

 

Cachet et signature :  
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8. NOTIFICATION DE L’OFFRE 

 
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.  
 
Elle consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire.  
 

Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans 
ce cadre l'accusé de réception postal, daté et signé par le titulaire. 
 

Accusé de réception postal 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.  
 
 

 

A       , le        

 

Le MAITRE D'OEUVRE 

 

Nom et qualité du/des représentants du MAITRE D'ŒUVRE :  

      

 

 

Déclare avoir reçu à titre de notification une copie certifiée 

conforme du présent marché 

 

Cachets et signatures : 
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9. Annexe 1 – Répartition des éléments de mission entre les cocontractants 
 

Opération :       Forfait de rémunération HT :       

Maître d'ouvrage :       Taux indicatif :       

 

Missions Total  Architecte Cotraitant n°1 Cotraitant n°2 Cotraitant n°3 

 % Montant € HT % Montant € HT % Montant € 
HT 

% Montant € 
HT 

% Montant € 
HT 

Esquisse      
% 

           
% 

           
% 

           %            %       

Avant-Projet Sommaire      

% 
           

% 
           

% 
           %            %       

Avant-Projet Définitif      
% 

           
% 

           
% 

           %            %       

PC et autres autorisations 
administratives 

     
% 

           
% 

           
% 

           %            %       

Projet      

% 
           

% 
           

% 
           %            %       

Assistance au maître 
d'ouvrage pour la passation 

des contrats de travaux 

     
% 

           
% 

           
% 

           %            %       

Visa      
% 

           
% 

           
% 

           %            %       

Direction de l'exécution des 

contrats de travaux 

     

% 
           

% 
           

% 
           %            %       

Assistance au maître 
d'ouvrage pour la réception 
des travaux et pendant la 

période de garantie de 
parfait achèvement 

     
% 

           
% 

           
% 

           %            %       

Obtention de la conformité      

% 
           

% 
           

% 
           %            %       

Total € HT      

% 
           

% 
           

% 
           %            %       

 

A :        
le :          

en :           exemplaires originaux 
 
 

     

Le Maître d'Ouvrage Le Maître d'œuvre Cotraitant n°1 Cotraitant n°2 Cotraitant n°3 



 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

Missions Total  Architecte Cotraitant n°1 Cotraitant n°2 Cotraitant n°3 

 % Montant € HT % Montant € HT % Montant € 
HT 

% Montant € 
HT 

% Montant € 
HT 

Mission complémentaire 1      

% 
           

% 
           

% 
           %            %       

Mission complémentaire 2      
% 

           
% 

           
% 

           %            %       

Mission complémentaire 3      

% 
           

% 
           

% 
           %            %       

Total € HT      

% 
           

% 
           

% 
           %            %       

 

 

A :        

le :          
en :           exemplaires originaux 
 

 

 

     

Le Maître d'Ouvrage Le Maître d'œuvre Cotraitant n°1 Cotraitant n°2 Cotraitant n°3 

 


