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1. Présentation du document
1.1.0bjet du document

Le présent cahier des charges exprime les attentes de SEQENS de I'utilisation du BIM dans les
projets de construction. Il précise les dispositions obligatoires a respecter par les acteurs qui
mettent en ceuvre la démarche BIM sur le projet qui leur est attribué.

Il sert d’outil de communication entre SEQENS et les différents acteurs BIM du projet de
construction (architectes, BET, économiste, Bureaux de contréle ...).

Il comporte des recommandations issues de retours d’expériences et d’analyses des besoins
en Gestion Exploitation et Maintenance du patrimoine.

Le présent cahier des charges pourra subir des mises a jour au cours de I'avancée du projet. Il
conviendra au public visé de les prendre en considération.

Il est applicable dés sa publication.

1.2.Limite du document

Le présent cahier des charges se limite au BIM. Il exprime les besoins de SEQENS en matiere
de BIM. Il est spécifique a chaque programme et est un élément majeur a la mise en place des
projets en BIM car il permet de définir clairement les modeles d’information requis et leurs
usages attendus.

Le présent cahier des charges ne définit ni les processus, ni les méthodes, ni les outils qu’il
revient aux contributeurs de définir et de mettre en place dans leur domaine de
responsabilité, pour les satisfaire. Il revient a la Maitrise d’CEuvre (MOE) et au BIM Manager
de les formaliser dans leur Convention BIM.

De méme, le choix du ou des logiciel(s) ne reléve pas de la Maitrise d’Ouvrage et est a la libre
initiative des entreprises.

1.3.Périmetre du document

Les spécifications contenues dans le présent cahier des charges sont applicables a tous les
acteurs BIM des opérations associées au marché.

Le Titulaire du marché sera tenu de faire appliquer a 'ensemble de ses fournisseurs, sous-
traitants et prestataires de services éventuels, les exigences BIM auxquelles il est soumis, et
de se substituer a ceux-ci dans le cas de leur défaillance.

Il encadre les objectifs BIM de SEQENS allant de I'esquisse jusqu’a la mise en exploitation du
projet.
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1.4.Positionnement contractuel

Les prescriptions contenues dans ce document viennent détailler et compléter les
prescriptions prévues dans les documents prévus au contrat entre le Maitre d’Ouvrage et la
Maitrise d’CEuvre.

Les acteurs visés par son champ d’application (Cf. chapitre 3.2 « Les contributeur BIM, leurs
réles et responsabilités »), ont I'obligation de conformité a ce document jusqu’a la livraison
du projet.

1.5.0bjectif du document

Ce document a pour objectifs principaux :
e |'atteinte des Objectifs BIM de SEQENS
e La production, le controdle, le partage et la livraison des maquettes BIM par le Titulaire
e La définition des livrables associés au marché du Titulaire

1.6.Liste des pieces rattachées au document

Pour la bonne exécution de ce cahier des charges, SEQENS s’engage a lui rattacher les piéces
suivantes :

e Les bonnes pratiques de modélisation sous REVIT

e Les bonnes pratiques de modélisation sous ArchiCAD

e Un fichier REVIT contenant les paramétres de maquette exigés par SEQENS

e Un fichier ArchiCAD contenant les parametres de maquette exigés par SEQENS

2. Objectifs de SEQENS

La démarche BIM chez SEQENS a pour objectif de constituer une base de données unique et
partagée entre tous les acteurs du projet tout au long de son cycle de vie : faisabilité,
programmation, conception, réalisation, exploitation, maintenance et déconstruction.

Cette démarche a pour but d’assurer la continuité numérique et de garantir la maitrise de la
qualité, du co(t et des délais du projet de construction.

L'intérét du travail collaboratif se manifeste par I'’échange de maquettes numériques et de
données du projet tout en limitant les risques d’erreurs liés a la ressaisie par les différents
acteurs du projet.

Cette démarche assure aussi la centralisation des données autour de la maquette numérique
ce qui permettra a SEQENS de disposer de données fiables, exactes et cohérentes pour
alimenter tous les logiciels et modules de I'entreprise.

En suivant la démarche BIM, SEQENS souhaite atteindre les objectifs suivants :

® Objectif BIM 01 : Disposer d’une base de données fiables
® Objectif BIM 02 : Contréler du projet a I'aide du BIM
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e Objectif BIM 04 : Communication
e Objectif BIM 05 : Transmission du DOE numérique pour la gestion et la maintenance

3. Les exigences BIM de SEQENS
3.1.Usages BIM

Suivant les objectifs BIM déclinés plus hauts, les différents acteurs du projet devront mettre
en place des process qui permettent les usage BIM suivants :

e Controler les informations du projet

e Controler les données présentes dans la maquette

e Favoriser la collaboration entre les différents acteurs du projet ;

e Simplifier I'exploitation des données tout au long du projet ;

e Estimer plus rapidement le co(t du projet a la construction et son co(t global ;

e Estimer plus rapidement les colts et les délais engendrés par les modifications ;

e Déterminer les ouvrage et équipements qui ont un impact financier sur le projet ;

* Renforcer les études du co(t global du projet avec I’élaboration de plusieurs simulations ;
e Vérifier rapidement et automatiquement la conformité du projet au cahier de charge de
SEQENS et a la note de programme du projet ;

e Assurer une meilleure appréhension du projet ;

e Avoir un support pour la communication sur le projet ;

e Améliorer la communication entre les différents acteurs du projet ;

e Améliorer la qualité de la conception des ouvrages ;

e Assurer une meilleure planification et gestion des temporalité ;

e S’assurer de I’obtention d’une maquette du projet « tel que construit » pour I'exploitation
et la maintenance ;

* Obtenir les données nécessaires pour alimenter la base de données de gestion et de
maintenance de SEQENS ;

e Réduite les colts de I'exploitation et de la maintenance.

3.2.Les contributeurs BIM : leurs réles et responsabilités
3.2.1. Contributeurs BIM

e BIM Manager-Projet (ou référent BIM) : fait partie de I'équipes de la Maitrise d’Ouvrage ;
il intervient en appui du chef du projet pour s’assurer de la réalisation des objectifs définis
dans ce cahier des charges.

* BIM manager : associé a I'équipe désignée, il gere la collaboration entre les différents
acteurs du projet pour atteindre les objectifs du projet. SEQENS exige de la MOE qu’un BIM
manager soit désigné au lancement de chaque opération ; il sera I'interlocuteur sur le sujet
du BIM.
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e Coordinateur BIM : associé a la Maitrise d’CEuvre, il gere la collaboration et la

coordination de ses équipes.
® Modeleur BIM : produit des données en BIM en fonction de son coordinateur BIM.

3.2.2. Responsabilités

R : Réalisateur
A : Approbateur
C: Consulté

| : Informé

Référent BIM

(MOA)

BIM Manager

Coordinateur

BIM

Modeleur BIM

Mise en place du
BIM

Production de
magquettes

numériques

Production des

livrables BIM

Mise a
disposition des
livrables

Gestion de la
plateforme
collaborative

3.3.La Collaboration BIM
3.3.1. Réunions BIM : en phase lancement du marché

Intitulé Fréquence Référent | BIM Coordinateur | Modeleur
BIM MOA | manager | BIM BIM

Réunion de ,

lancement BIM Au démarrage O /A P [ I

A.tellers de Au besoin O/A P [ I

dialogue

Revue de Au démarrage O/A P [ I

projet BIM g

e La réunion de lancement du BIM : suit la réunion de lancement du projet. Elle présente
les attentes BIM de la part du Maitre d’Ouvrage

e Ateliers de dialogue : ils ont pour but de répondre aux questions sur la démarche BIM du
Maitre d’Ouvrage

e Revue de projet BIM : Le but de ces réunions est de mettre au point, de valider la

structuration et le contenu des maquettes eentenus—danste—périmetre, le niveau des

définitions des objets, les paramétres associés aux objets.
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3.3.2. Réunions BIM : en phase réalisation du marché

Intitulé Fréquence | Référent BIM Coordinateur | Modeleur
BIM MOA manager | BIM BIM
Revu de projet en phase | Début de 0/A | |
APD phase
Suivie d’avancement A définir 0 A I/P I/P
Revu de projet en phase | Début de
A P | |
PRO phase o/
Suivie d’avancement A définir 0 A I I
Lancement de travaux Début de O/A p /P /P
phase
Suivi A définir 0] A | |
Livraison du DOE | Fin de
numérique et de la | I'opération
. 0 A I I
maquette du projet
construit
3.4.0utils BIM

SEQENS utilise les logiciels REVIT et ArchiCAD. Ces logiciels sont utilisés pour la visualisation
de la maquette, pour I'exploitation et I'extraction des donnée de la maquette afin de
renseigner les différents modules de contréle de SEQENS.

SEQENS n’impose aucun logiciel aux équipes de conception.

Les équipes de conception doivent veiller a ce que les logiciels utilisés permettent un export
certifié par Building Smart, et qu’ils soient en mesure de produire une maquette numérique
au format interopérable IFC 2X3.

3.4.1. Plateforme Collaborative

Dans le cadre de ce projet, SEQENS va créer un espace qui lui sera consacré sur la plateforme
collaborative KROQI http://www.krogi.fr. La gestion de cette plateforme sera assurée par le référent
BIM projet et le BIM manager.

Cette plateforme assure la collaboration entre tous les intervenants BIM du projet.

La gestion de la plateforme collaborative est déléguée au BIM manager désignée par le MOE et reste
la propriété de Maitre d’Ouvrage.

Les équipes de conception sont tenues de déposer leurs livrables ainsi que leurs maquettes dans
I'espace dédié a cet effet sur la plateforme KROQI, au format natif ainsi qu’au format IFC.

4. Livrables BIM
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http://www.kroqi.fr/

4.1.

Livrables attendus

4.2.Livrables Phase esquisse ESQ

Le niveau de détail a produire a la phase esquisse est le niveau 2 (LOD 200) avec une

représentation 3D permettant de reconnaitre I'objet et son orientation.

Plans et documents graphique 2D

Les plans et documents graphiques 2D sont les documents contractuels de I'opération.
lIs sont extraits de la maquette numérique au format PDF ; les informations qui y figurent sont

géométriquement subordonnées et cohérentes.

Maquette numérique

La maquette numérique, a la phase esquisse, devra contenir a minima les éléments suivants :

e Site

e Batiment

e Niveaux

e Appartement

e Zones

* Pieces

e Murs extérieurs et intérieurs
¢ Dalles et plancher

e Toitures

e Porte, Fenétres et Portes fenétres
e Gaines

e Equipements sanitaires

e Placard

® Garde-corps

* Places de parking

e Aménagement extérieur

e Escalier

e Ascenseurs

Les maquettes livrées sont :
- Une maquette numérique en format IFC, 2x3. Taille maximale des fichiers IFC : 200 Mo.
- Une ou des maquettes numériques en format natif (format propre au logiciel utilisé). Taille

maximale des fichiers en format natif : 400 Mo.

4.2.1. Usages en phase esquisse ESQ

e Controler les informations du projet ;

e Controler les données présentes dans la maquette ;
e Estimer plus rapidement le co(t du projet a la construction et son co(t global ;
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e Vérification rapide et automatique de la conformité du projet au cahier de charge de
SEQENS et a la note de programme du projet.

4.3.Livrables Phase APS — Concours

Le niveau de détail a produire a la phase APS est le niveau 2 (LOD 200) avec une représentation
3D permettant de reconnaitre |'objet et son orientation.

e  Plans et documents graphique 2D
Les plans et documents graphiques 2D sont les documents contractuels de I'opération.
IIs sont extraits de la maquette numérique sous format PDF ; les informations qui y figurent
sont géométriguement subordonnées et cohérentes.

e Magquette numérique
La maquette numérique a la phase APS devra contenir a minima les éléments de la phase
Esquisse.

e Logement Témoin
SEQENS demande la livraison d’un logement témoin en phase APS. Ce témoin va nous
permettre la vérification du bon paramétrage de la maquette selon les recommandations
précisées dans le présent cahier des charges.

4.3.1. Usage phase APS — Concours

e Controler les informations du projet

e Controler les données présentes dans la maquette

e Estimer plus rapidement le co(t du projet a la construction et son co(t global ;

e Estimer plus rapidement les colts et les délais engendrés par les modifications ;

e Déterminer les ouvrage et équipements qui ont un impact financier sur le projet ;

* Renforcer les études du co(t global du projet avec I'élaboration de plusieurs simulations ;
e Vérification rapide et automatique de la conformité du projet au cahier de charge de
SEQENS et a la note de programme du projet.

4.4 Livrables Phase APD

Le niveau de détail a produire a la phase APD est le niveau 3 (LOD 300) ou Les éléments de la
maquette sont représentés graphiquement d'une maniere spécifique en tant qu'objet ou
assemblage. Les dimensions, quantités, formes, positions et orientations sont spécifiques aux
éléments. Les éléments interagissent avec les autres éléments.

e Plans et documents graphique 2D
Les plans et documents graphiques 2D sont les documents contractuels de I'opération.
Ils sont extraits de la maquette numérique sous format PDF ; les informations qui y figurent
sont géométriquement subordonnées et cohérentes.

e Maquette numérique
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La maquette numérique a la phase APD devra contenir a minima les éléments de la phase APS.
e Logement Témoin

SEQENS demande la livraison d’un logement témoin, en phase APD. Ce témoin va nous

permettre la vérification du bon paramétrage de la maquette selon les recommandations

précisées dans le présent cahier des charges.

4.4.1. Usage Phase APD

e Favoriser la collaboration entre les différents acteurs du projet ;

e Simplifier I'exploitation des données tout au long du projet ;

e Estimer plus rapidement le co(t du projet a la construction et son co(t global ;

e Estimer plus rapidement les co(ts et les délais engendrés par les modifications ;

e Déterminer les ouvrage et équipements qui ont un impact financier sur le projet ;

* Renforcer les études du co(t global du projet avec I'élaboration de plusieurs simulations ;
e Vérification rapide et automatique de la conformité du projet au cahier de charge de
SEQENS et a la note de programme du projet ;

e Assurer une meilleure appréhension du projet ;

e Avoir un support pour la communication sur le projet ;

e Améliorer la communication entre les différents acteurs du projet ;

e Améliorer la qualité de la conception des ouvrages ;

e Assurer une meilleure planification et gestion des temporalités.

4.5.Livrables Phase PRO EXE

Le niveau de détail a produire a la phase PRO EXE est le niveau 4 (LOD 400) qui est le LOD 300
mais avec en plus les informations sur le détail, la fabrication, I'assemblage et l'installation
sent-contenues dans les éléments.

e Plans et documents graphique 2D
Les plans et documents graphiques 2D sont les documents contractuels de I'opération.
Ils sont extraits de la maquette numérique sous format PDF ; les informations qui y figurent
sont géométriquement subordonnées et cohérentes.

e Magquette numérique
La maquette numérique a la phase PRO EXE devra contenir a minima les éléments de la phase

APD.

4.5.1. Usage Phase PRO EXE

e Favoriser la collaboration entre les différents acteurs du projet ;
e Simplifier I'exploitation des données tout au long du projet ;
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e Estimer plus rapidement le co(t du projet a la construction et son co(t global ;

e Estimer plus rapidement les co(ts et les délais engendrés par les modifications ;

e Déterminer les ouvrage et équipements qui ont un impact financier sur le projet ;

* Renforcer les études du co(t global du projet avec I’élaboration de plusieurs simulations ;
e Vérification rapide et automatique de la conformité du projet au cahier de charge de
SEQENS et a la note de programme du projet ;

e Assurer une meilleure appréhension du projet ;

e Avoir un support pour la communication sur le projet ;

e Améliorer la communication entre les différents acteurs du projet ;

e Améliorer la qualité de la conception des ouvrages ;

e Assurer une meilleure planification et gestion des temporalités.

4.6.Livraison DOE

Le niveau de détail a produire a la phase DOE est le niveau 5 (LOD 500), qui est le LOD 400
mais avec les informations du « batiment tel que construit ».

e Plans et documents graphique 2D
Les plans et documents graphiques 2D sont les documents contractuels de I'opération.
lIs sont extraits de la maquette numérique sous format PDF. Les informations qui y figurent
sont géométriqguement subordonnées et cohérentes.

e Magquette numérique
La maquette numérique a la phase DOE devra contenir a minima les éléments de la phase PRO
EXE.

4.6.1. Usage DOE

e S’assurer 'obtention d’'une maquette du projet « tel que construit » pour I'exploitation
et la maintenance ;

e Obtenir les données nécessaires pour alimenter la base de données de gestion et
maintenance de SEQENS ;

e Réduite les colts de I'exploitation et de la maintenance.

5. Organisation de la maquette et regles de modélisation

Le projet doit étre organisé selon une arborescence spatiale :
Site _ Batiment _ Etage _Piéces (Espace)

5.1.Les niveaux

‘ Rez-de-chaussée RDC
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Etages intermédiaires R+1, R+2, R+3...
Sous-Sols R-1, R-2, R-3...
Combles COMBLES
Toiture TOITURE
Attique ATTIQUE

5.2.Regles de nommage pour les pieces

Services Nom de la piéce Code piece dans la maquette
Partie Privative Séjour Séjour

Partie Privative Séjour avec cuisine ouverte | Séjour/Cuisine
Partie Privative Entrée Entrée

Partie Privative Dégagement DGT

Partie Privative Rangement RGT

Partie Privative Salle de bain et salle d’eau SDB

Partie Privative wWC wWC

Partie Privative Chambre 01 (principale) Chambre 1
Partie Privative Chambre 02 Chambre
Partie Privative Chambre 03 Chambre
Partie Privative Chambre 04 Chambre
Partie Privative Cuisine (séparée) Cuisine
Annexes Terrasse sur terre pleine Terrasse sur TP
Annexes Terrasse sur parking Terrasse sur P
Annexes Balcon Balcon
Annexes Loggia Loggia
Annexes Jardin Jardin
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Toutes les piéces doivent étre associées a :

e Un batiment, si le projet comporte plusieurs batiments

e Une entrée, si le batiment comporte plusieurs entrées

e Une cage d’escalier, si le projet comporte plusieurs cages d’escalier

e Un appartement, pour les piéces des partie communes et des annexes.

5.3.Nommage des maquettes

Les maquette BIM du projet sont livrées au format natif et au format IFC 2X3. Chaque
maquette devra étre nommeée de la maniére suivante :
PROJET_AUTEUR_BATIMENT_PHASE_INDICE
avec:

® PROJET : le nom du projet

e AUTEUR : nom de I'auteur du ficher ARC pour architecte

e BATIMENT : le batiment concerné (ex : BATA, pour le batiment A)

* PHASE : la phase du projet (ex : ESQ, APS...)

* INDICE : I'indice du modele.

Le nom des fichiers ne contiendra pas d’espaces (il convient de les remplacer par des « _ »),
ni de caracteres spéciaux (notamment les accents), ni de lettres minuscules.

5.4.Géo référencement

Le géo référencement de la maquette est réalisé au démarrage du projet. Son origine est un
point remarquable du site qui est positionné au plus pres de la maquette du batiment. Celui-
ci est précisé et défini par ses coordonnées GPS.

5.5.Localisation

De la méme fagon que le géo référencement est renseigné au niveau du site, au démarrage
du projet, la localisation du projet (les coordonnées postales et cadastrales) est renseignée au
niveau du batiment.

5.6.Unités
Les unités sont exprimées dans le systéme métrique.
Unité Précision
Longueur m 0.00
Surface m? 0.00
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Volume m3 0.00
Angle degré 0.00
Masse kg 0.00
Résistance thermique m2.K/W 0.00

5.7.Regles de Modélisation de la maquette
5.7.1. Généralités

e Chaque famille ou objet doit faire référence a un niveau, sans utilisation de décalage. Les
poteaux et murs (éléments verticaux) doivent étre scindés par niveaux.

e Chaque élément doit étre modélisé dans la catégorie appropriée (voile en catégorie mur,
faux-plafond en catégorie plafond...) et doit avoir le matériau renseigné.

* Le nom des familles et des objets est défini par le type d’élément de maniére explicite
(compréhensible par tous les métiers) et sa dimension sans référence au matériau (Ex :
Cloison — 80, Porte HB — 93x204ht).

e La géométrie des objets doit étre optimisée et correspondre a leurs niveaux de
développement.

5.7.2. Les murs et les cloisons

La composition des murs et des cloisons est décrite sous la forme d’une liste ordonnée de
couches homogenes ; la nature et I'épaisseur de chaque couche doivent étre renseignée. La
somme des épaisseurs des couches doit correspondre a la largeur totale du mur ou de la
cloison.

Il faut faire la distinction dans la maquette entre les murs extérieur (murs de facades) et les
murs intérieurs.

Les murs toute hauteur sont a proscrire : il faut créer un mur par niveau.

Chaque mur doit avoir une contrainte inférieure qui est le niveau de départ et une hauteur
(ou contrainte supérieure) qui est |'étage au-dessus.

5.7.3. Les dalles

La composition des dalles est décrite sous la forme d’une liste ordonnée de couches
homogenes ; la nature et I'épaisseur de chaque couche doivent étre renseignée. La somme
des épaisseurs des couches doit correspondre a I'épaisseur totale de la dalle.

5.8.Insertion des familles et des objets dans la maquette
5.8.1. Les fenétres

Veiller a ce que toutes les fenétres insérées dans la maquette appartiennent a la famille
(REVIT) ou I'objet (ArchiCAD) Fenétre, y compris les portes-fenétres.
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5.8.2. Les portes

Veiller a ce que toutes les portes insérées dans la maquette appartiennent a la famille (REVIT)
ou I'objet (ArchiCAD) Porte.

5.8.3. Les placards

Veiller a ce que tous les placards insérés dans la maquette appartiennent a la famille (REVIT)
ou I'objet (ArchiCAD) Mobiliers de rangements.

5.8.4. Les appareils sanitaires

Veiller a ce que tous les appareils sanitaires insérés dans la maquette appartiennent a la
famille (REVIT) ou l'objet (ArchiCAD) appareils sanitaires, avec une distinction dans le
nommage des :

¢ Baignoire

e WC sur pied

¢ Lave main (dans les WC)

¢ Lavabo (dans la salle de bain et salle d’eau)
® Receveur de douche

5.8.5. Les gaines

Veiller a ce que toutes les gaines insérées dans la maquette appartiennent a la famille (REVIT)
ou I'objet (ArchiCAD) Gaines.

5.8.6. Les escaliers

Les escaliers dessinés dans la maquette doivent étre associées a un batiment. Le niveau de
départ doit étre indiqué, ainsi que les niveaux desservis.

5.8.7. Les ascenseurs

Les ascenseurs dessinés dans la maquette doivent étre associées a un batiment. Le niveau de
départ doit étre indiqué, ainsi que les niveaux desservis.

5.8.8. Les garde-corps

Veiller a ce que tous les garde-corps insérés dans la maquette appartiennent a la famille
(REVIT) ou I'objet (ArchiCAD) garde-corps, avec une distinction dans le nommage des :

e Garde-corps des escaliers intérieurs

e Garde-corps entre tableau des fenétres

® Garde-corps des balcons et des terrasses accessibles
e Garde-corps des terrasses inaccessibles
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5.8.9. Les places de parking

Veiller a ce que les places de parking insérées dans la maquette appartiennent a la famille
(REVIT) ou I'objet (ArchiCAD) Parking.

6. Propriété matérielle et intellectuelle

SEQENS est le propriétaire des maquettes numériques et de toutes les données associées qui
lui sont livrées pendant le projet dés leur réception.

Les droits de propriété intellectuelle et les modalités de cession relatives a I'utilisation de la
maquette par le Maitre d’'Ouvrage et les autres intervenants a I'opération pour les phases de
conception, de réalisation puis lors de I’exploitation de I'ouvrage, sont définis dans les contrats
des prestataires titulaires des droits d’auteur.

Le Maitre d’Ouvrage reconnait que les maquettes numériques ainsi que leurs contenus, issus
du projet contiennent des informations confidentielles dont la maitrise d’ceuvre détient
propriété intellectuelle.

L'utilisation de la maquette par les différents intervenants tient compte du respect du droit
moral de son ou ses concepteurs

Les maquettes pourront étre exploitées par le Maitre d’Ouvrage sans qu’un tiers ne puisse
prétendre a aucun droit sur ces éléments, cette application se fera conformément la
législation en vigueur, et le respect du droit d’auteur.

Les acteurs s’engagent a n’utiliser les données informatiques échangées entre elles que pour
les seuls besoins du projet et a ne les diffuser a aucun tiers sans I'accord express et préalable.

18
CDC BIM SEQENS DMO V0_1 26/10/2020 Seqens @

Groupe ActionLogement



ANNEXE | — Maquette réalisée sous REVIT : les bonnes pratiques

Maquette sous REVIT

1.1. Parameétres de Projet a créer et renseigner dans la maquette REVIT
Pour la bonne exploitation de la maquette numérique par SEQENS, un certain nombre de
parametres doit étre créé et renseigné.

1.1.1. Parametres de pieces
1.1.1.1. Parametres déja existants dans REVIT a renseigner
-Nom : renseigner le nom de la piéce en se référant au présent cahier des charges BIM
-Service : Partie privative, Partie commune ou Annexes

1.1.1.2. Parametres a créer et renseigner
Les parameétres a créer ont une Discipline Commune de Type Texte et Regroupé sous données

-BATIMENT : associe chaque piéce au batiment dans lequel elle se trouve (il faut
renseigner ce parametre pour toutes les piéces du projet)

-Cage : associe chaque piéce a la cage d’escalier de laquelle elle dépend (il faut
renseigner ce parameétre pour toutes les piéces du projet)

-Appartement : associe chaque piéce au numéro d’appartement auquel elle appartient
(parameétre qu’il faut renseigner pour toutes les pieces des parties privatives et des
annexes)

-Typologie : Détermine la typologie de I'appartement (il faut renseigner ce paramétre
pour toutes les pieces des partie privatives et des annexes)

-Orientation : Détermine si I'appartement a une double ou une simple orientation (il faut
renseigner ce parameétre pour toutes les pieces des partie privatives et des annexes)

1.1.2. Paramétres de mur a créer et renseigner
Les parameétres a créer ont un Discipline Commune de Type OUI/NON et Regroupé sous
données
-Facades : paramétre a renseigner pour les murs extérieurs de facades

1.1.3. Parametre d’escalier a créer et renseigner
Le parameétre a créer a une Discipline Commune de Type Texte et Regroupé sous données
-BATIMENT : associe chaque escalier au batiment dans lequel il se trouve

1.1.4. Parametre d’équipement spécialisé (Ascenseur) a créer et renseigner
Le parametre a créer a une Discipline Commune de Type Texte et Regroupé sous données

-BATIMENT : associe chaque Equipement (Ascenseur) au batiment dans lequel il se
trouve
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1.1.5. Parameétre de sol a créer et renseigner

Le parametre a créer a une Discipline Commune de Type Texte et Regroupé sous données
-Chape : associe chaque SOL au type de la chape qui lui correspond, chape thermo-
acoustique pour le sol du RDC et chape acoustique pour les sols des autres niveaux

Données d'identification »

Numéro

Nom 'Séjour

image
Commentaires
Occupation

Service

'Parﬁe Privative

Finition de la base
Finition du plafond
Finition du mur
Finition du sol
Phase de construction

Phase

e
Appartement
Batiment
Typologie
Orientation

Nouvelle construction

Appartement 001 |
7 ]
LE |
Double ]

J

Cage Cage1-BATA

Parameétres de piéeces

Propridtés x
Escaller coulé sur place =
Manobloc

Excalier (1) w i Madifier le type

Contraintes »

Niveau de bBase RN

Décalage infériour 0.0000
Nivoau supétieur e
Décalage supériour 0.0000
Hauleuwr d'escalisr sau, 2. 7500
Structure B
Entobage d'armature Ervobage d'armature 1.
Cotes x
Nombre de contrema.. (17
Nambire (ol de cont 17
Houtewr actuelle de la 1ms1a
Profondeur actuelle d ). 2800
Numéro Initial de mar., 1
Danndes d'identification 2
Image
Commentaires
Identifiant
Phase de construction -
Phase de création Nouvelle construction
Phase de démalition Aucun(e)
o & 3

|

I Batiment

A

Paramétres d’escalier

Fropmridtan > 1
]
Mo e bipne
pe— R N O T T (T LR T
culte
Murs (1) FE MOt ety
Ligane cde justification IA“", preas taraat I -~
Contraminte infdneure (R
Dacalage infor o 04200 ]
Partio Infarsumm sita
1040 e bt s GO0
COnteaminte vupdsimure  Fusegns o mdveaa s
AL e fhenty il OO
Oocalage supeiour 02700
Partio supdrioum ot
b O NATP IR b o O OO0
Lirnite e pridee [+
LA s lavvve
Structure o
Steucturm | N
vetiver le revociale l
M thene et 1 N '
Cotow -
T
e 1010000
Vorliarie A
Donnoes o idontitication ./
LA RN T
Cormmentalies
fclantifiant
Phave de conatruction ®
Phase de crdathon Nouvelle cornstructbon
Phase dde ddarmolition  Avcunie)
N .
I Facade [~ [I
-
Alde e Do ey A ispiame

Paramétres de mur
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ANNEXE Il — Maquette réalisée sous ArchiCAD : les bonnes pratiques
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