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1.  GENERALITES

1.1 Objet

Le présent document est établi dans le cadre des études de maitrise d’ceuvre pour la construction d'un
immeuble d'habitation R+7 situé au 8 boulevard Barbeés, Paris 18&me. Il se limite & la description des ouvrages
de terrassements, fondations, gros-oeuvre et a leurs spécifications techniques. Pour I'ensemble des clauses
d'ordre administratif, I'Entrepreneur prendra connaissance du CCAP. La maitrise d'ouvrage est assurée par la
SIEMP. L'équipe de maitrise d'oeuvre se compose de Benjamin Fleury ArchitectUrbaniste (mandataire), EVP
Ingénierie (BET structure), Synapse (BET fluides et thermique), VPEAS (Economiste).

1.2 Offre de prix

1.2.1 Obligation de résultats

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractére limitatif et I'Entrepreneur doit exécuter comme étant
compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et
indispensables pour I'achévement complet de ses interventions et des travaux. L'Entrepreneur aura parfaite
connaissance des lieux et conscience de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur la conception,
I'exécution, la qualité, les prix et le délai de réalisation des ouvrages.

L'Entrepreneur reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les pieces contractuelles du dossier. Par ailleurs, il devra signaler toutes erreurs
ou omissions éventuelles, car il ne pourra prétendre que celles-ci fassent I'objet d’'une suspension de travaux
ou d’une demande de supplément de prix.

Toutes les précisions mentionnées sur les pieéces graphiques de I'ensemble de la maitrise d'oeuvre, non
décrites dans le CCTP sont dues par I'Entrepreneur du présent corps d'état. Au cas ou la concordance entre
deux ou plusieurs documents donne lieu a interprétation, I'Entrepreneur est tenu de les signaler et leur
appréciation en revient au maitre d'ouvrage ou maitre d'oeuvre. Au cas ou des contradictions ne se
révéleraient qu’aprés remise des soumissions, le maitre d'ouvrage pourra exiger I'exécution des travaux sur la
base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux plans, soit aux descriptifs. Si I'Entrepreneur ne respectait
pas ces exigences, la maitre d'oeuvre se verrait dans I'obligation de refuser les travaux exécutés et de faire
supporter financierement a I'Entrepreneur responsable I'ensemble des reprises nécessaires pour le respect
des contraintes exigées.

1.2.2 Connaissance des lieux

De part la remise de son offre, 'Entrepreneur s'engage étre allé relever sur place tous les renseignements qui
lui sont nécessaires pour établir son offre globale et forfaitaire et a avoir pris connaissance des lieux, de la
nature et de I'étendue des ouvrages a exécuter et des délais. En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra
prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite des difficultés d’accés, d’organisation de chantier
ou toute autre contrainte due au site.

1.3 Consistance du lot

1.3.1 Généralités

Les travaux dus au titre du présent lot comprennent notamment :

. La fourniture du DICT ;

. Les aménagements de site nécessaires a I'exécution du chantier TCE ;

* Les démarches et demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir
toutes autorisations ou instructions nécessaires a la réalisation des travaux TCE ;

. L'établissement des calendriers pour les études d'exécution et les travaux ;

* Les études d'exécution comprenant les plans d'exécution des ouvrages, les plans d'atelier et de
construction en coordination avec les autres corps d'état ;

* La fourniture des documents techniques requis : avis techniques ou agréments des matériaux et
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systémes techniques employés, procés-verbaux divers de mesures ou de prélévements, fiches
d'auto-contréles ;

* L'obtention de I'approbation du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle sur le dossier d'exécution ;

. La fabrication et la fourniture des échantillons a la demande de la maitrise d’ceuvre ;

* La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre des ouvrages décrits au présent
CCTP;

* Les engins de levage nécessaires a la mise en place des ouvrages décrits au présent lot ;

. Le remplacement des piéces détériorées lors de leur fabrication, assemblage, transport, manutention,
pose et réglage ;

* Les piéces de rechange et d'exploitation ;

* L'exécution des essais et contrbles stipulés dans les normes concernées ou requises par le bureau
de contréle et la fourniture des procés-verbaux correspondants, ainsi que la fourniture, le transport,
la préparation des éléments destinés a ces essais ;

* L'ensemble des ancrages dans les ouvrages de gros-ceuvre ;

* Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux, I'enlévement des gravats et
déchets ;

» Tous les ouvrages divers nécessaires au parfait et complet achévement des travaux.

1.3.2 Interfaces

1.3.2.1 Interfaces générales

L'Entrepreneur doit mettre en ceuvre l'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation du projet
architectural et technique, dans le respect des régles de l'art et de la réglementation en vigueur, et ce dans le
cadre de son offre de prix globale et forfaitaire. En complément des ouvrages décrits au chapitre Description
des ouvrages, I'Entrepreneur prend a sa charge les prestations suivantes :

/a. Trait de niveau et d'axe des baies

L'Entreprise, chargée de l'exécution et de I'entretien du trait du niveau, se rapprochera du maitre d’ceuvre afin
de fixer les références. Le trait de niveau doit étre battu sur toute la structure verticale, a l'intérieur des
constructions et a tous les niveaux, et doit étre visible pendant toute la durée des travaux. L'Entreprise doit la
matérialisation de I'axe des baies.

/b. Incorporations

L'Entrepreneur doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis au titre des autres corps
d'état et incorporés au coulage du béton : canalisations, fourreaux, dormants, cadres, huisseries, cornieres,
taquets, douilles, rails, inserts, barbacanes, garde-corps, serrureries diverses, etc...

Elle est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par
I'Entrepreneur fournisseur. Les canalisations de fluides et d'électricité sont mises en place par les corps d'état
concernés. L'Entrepreneur de magonnerie a pour mission de prévoir l'intervention de ces corps d'état mais
aussi de les informer de leurs possibilités chronologiques d'intervention. La maitrise d’ceuvre sera informée de
la méme fagon.

fc. Réservations, trous, scellements

L'Entrepreneur doit, pour ses besoins propres et pour ceux des autres Corps d’état, les trous de passage des
canalisations et conduits divers dans les ouvrages en béton armé et charpente métallique ainsi que tout renfort
qui s'avérerait nécessaire. Toutes les réservations des divers Corps d’état seront transmises sur des plans
numérotés, indicés et datés, au minimum quinze jours avant la date envisagée pour le coulage de I'élément
dans lequel une réservation est demandée. Les scellements sont réalisés par chaque corps d'état aprés pose
des équipements correspondants.

/d. Calfeutrement
Mise en ceuvre de calfeutrement en mortier de ciment au pourtour des gaines et raccords de magonneries et
tout autre ouvrage nécessitant un calfeutrement. Respect de la classe EI/REI et des qualités acoustiques de la

paroi sur laquelle ce dernier est appliqué. Calfeutrement étanche pour les pénétrations des réseaux en sous-
sol. Compris finitions de qualité équivalente aux surfaces avoisinantes.
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le. Bouchement des trémies, gaines et réservations

L'Entrepreneur devra réaliser tous les bouchements des trémies et réservations nécessaires TCE. Les
bouchements devront étre exécutés de fagon a assurer la continuité de la classe EI/REI des planchers, des
parois et de I'isolation phonique et seront réalisés avec un matériau similaire a I'ouvrage traverse.

/f. Engravures et feuillures
A la demande des Corps d’état concernés, I'Entrepreneur réalise toutes les engravures nécessaires pour
recevoir les travaux d’étanchéité, de menuiseries en feuillure, etc. Selon les nécessités et les localisations

indiquées sur les plans, l'entreprise prévoit en protection de relevé d'étanchéité des engravures sur tous
ouvrages béton en élévation. Aucun dispositif de type becquet collé ne sera accepté.

1.3.2.2 Interfaces particulieres

Désignation Lot 01 Autre lot
Raccordement sous voirie +

Réservation et calfeutrement pour corps d'état technique < 150mm +
Dimensionnement et implantation des réservations > 150mm +
Réservation et calfeutrement pour corps d'état technique > 150mm +

1.4 Cadre réglementaire

1.4.1 Certifications et labels

. Plan climat — Ville de Paris
+  BEPOS-Effinergie

1.4.2 Cadre normatif

Tous les ouvrages entrant dans la composition du projet devront satisfaire aux exigences de qualité et de mise
en ceuvre préconisées par les différents documents officiels francais en vigueur. Conformément a I'arrété du 3
octobre 2011, ces documents sont par ordre de préférence :

* Les normes nationales transposées des normes européennes ;

* Les agréments techniques européens ;

* Les normes internationales ;

* Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation ;
. Les normes nationales ;

* Les avis techniques du CSTB ;

* Les documents techniques unifiés (DTU) ;

* Les regles professionnelles ;

Les cahiers des charges agréés par un organisme de contrble approuve.
1.4.3 Documents spécifiques a I'opération
*  Dossier géométre — En attente

+  Etude géotechnique — En attente

1.5 Performances techniques du lot

1.5.1 Hypothéses générales Eurocode

Classe de conséquence — NF EN 1990 CC2
Catégorie de durée d'utilisation — NF EN 1990 4 — 50 années
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Classe structurale — NF EN 1992 S4
Classes d'exposition — NF EN 206-1 Selon spécifications techniques CCTP (défini en APD)
Catégorie géotechnique — NF P 94-262 2

1.5.2 Hypothéses géotechniques

En attente de I'étude géotechnique qui sera réalisée aprés démolition. A ce stade il est retenu les hypothéses
suivantes :

* Fondations profondes type pieux forés a la tariére creuse, ancrage de 15m par rapport au terrain
naturel ;

*  Plancher bas en dalle portée ;

*  Souténement type voiles par passes.

1.5.3 Actions

1.5.3.1 Charges permanentes

D'une maniére générale, 'Eurocode 1 est applicable. Il y a lieu de prendre en compte I'ensemble des charges
selon la densité des matériaux mis en ceuvre et représentés sur I'ensemble des plans de la maitrise d’ceuvre.

Panneaux solaires Selon poids des équipements
Chape thermique sur isolant 1,50 kN/m?
Commerces 3,00 kN/m?

1.5.3.2 Surcharges d'exploitations

Planchers courants logements 1,5+ 1,0 KN/m?
Circulations 2,5 kN/m?
Commerces 5,00 kN/m?
Toiture technique (hors poids propre du matériel) 1,00 kKN/m?

1.5.3.3 Actions climatiques

Vitesse de référence du vent vy, Région 2 : 24m/s / Catégorie de terrain IV

Valeur caractéristique de la charge de neige au sol Sk  Région A1 : 0,45 kN/m?

1.5.3.4 Action sismique

Sans objet en région parisienne.

1.5.4 Matériaux

1.5.4.1 Béton armé

Béton C25/30 minimum, sauf spécifications contraires dans
les articles et piéces graphiques
Armatures B500A et B500B

1.5.4.2 Magonnerie

Blocs de parpaings perforés B80 / Marquage CE
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1.5.5 Critéres de service

1.5.5.1 Déformation

L'état limite de déformation sera vérifié en limitant le rapport portée/hauteur aux valeurs définies dans le
tableau 7.4N de la NF EN 1992. Dans I'hypothése ou ce critére n'est pas applicable, la fleche sera calculée
sous combinaison quasi permanente. Les valeurs sont spécifiées suivant la nomenclature de la NF EN 1990
(A1.4.3).

Wax Whax = W1

Planchers et poutres L/250 L<7m : L/500
L>7m : 1,4cm + (L-7m)/1000

1.5.5.2 Fissuration

Les ouvertures de fissures limites sont spécifi€es sous combinaison quasi-permanente.

X0, XC1 0,40 mm
XC2, XC3, XC4 0,30 mm

1.5.6 Comportement au feu

Les stabilités au feu seront conformes a la notice sécurité incendie. Elles seront obtenues par
dimensionnement des ouvrages de structure.

Structure hors locaux a risques REI 60

Structure des locaux a risques REI 120

1.6 Modalités d'exécution

1.6.1 Prise de possession du site

L'entreprise prend possession des lieux dans I'état dans lequel elle les trouve lors de la notification de I'ordre
de service prescrivant le commencement des travaux. Il ne peut élever de réclamation prétendre a un
supplément ou a la prolongation du délai contractuel si cet état s'est trouvé modifié entre son étude et le début
de ses travaux.

1.6.2 Essais et controles d'exécution

L'entreprise transmettra a I'avancement du chantier I'ensemble des fiches techniques, bordereaux et PVs
d'essais usuels, notamment :

»  Fiches techniques gros-oeuvre ;

* PVsd'essais ala plaque ;

. Bordereaux de fourniture béton ;

* PVs d'essais sur éprouvette béton.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 Installations de chantier

Il est intégré au DCE un plan de contraintes de chantier. L’Entreprise titulaire du présent lot se
rapprochera des services de la voirie afin de confirmer la possibilité des implantations proposées sur
ce plan et ne pourra prétendre a un supplément de prix en cas de refus de ces services.

2.1.1 Aménagement de site

L'Entrepreneur doit au titre du présent article I'ensemble des installations de chantier nécessaires a I'exécution
des travaux TCE pendant toute la durée du chantier. Elles seront conforme aux prescriptions du PGCSPS et
comprennent notamment :

* les panneaux de chantier et leurs ossatures de maintien ; le plan de ces panneaux seront soumis au
préalable au MOA et au MOE ; la mise a jour de ces panneaux et leurs remaniements a tous les
moments du chantier ainsi que leurs replis sont dus par I'Entrepreneur ;

* les clbtures et fermetures du chantier ; la prestation comprend l'entretien et le déplacement si
nécessaires en cours de chantier, le repliement en fin de chantier et la réfection des abords ainsi que
toutes sujétions découlant des ordonnances de police en vigueur ;

» les dispositifs de protection de I'espace public ;

* la signalétique de chantier comprenant notamment I'ensemble des signalisations sur les voies de
circulations des engins, les voies piétonnes, le fléchage, I'entretien des signalisations et leur
modifications selon I'avancement du chantier ;

» les dispositions nécessaires a la sécurité du public et des ouvriers conformément au PGCSPS tels
que dispositifs de protection collective (trémies et baies aux vides, garde-corps, etc.), protections
individuelles pour les ouvriers et les intervenants de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d'ouvrage,
protection des aciers en attente, etc. ;

* mise en ceuvre des aménagements spécifiques sur l'espace public exigés par les services
compétents tels que ouvrages provisoires de protection, dévoiement du public pendant toute la durée
des travaux.

2.1.2 Cantonnements

Amenée, repli, montage, démontage et déplacement si nécessaire en cours de chantier des clétures et
bungalows suivant prescriptions du PGC et de la charte chantier a faible impact environnemental. Sont
compris :

* La base vie comprenant des bureaux maitrise d'’ceuvre et bureau de passage, des bureaux de
chantier, vestiaires, sanitaires, réfectoire, et les installations communes d'hygiéne, ainsi qu'une salle
de réunion de dimensions suffisantes pour I'ensemble des intervenants avec WC indépendant ;

. la cl6ture d’isolement du cantonnement ;

* les branchements électricité et eau pour les baraquements, et raccordement des réseaux
d’évacuation ;

* linstallation d’'une ligne téléphonique, d'une ligne internet, et d'une photocopieuse dans la salle de
réunion ;

» les structures de protection et de répartition des charges sur lI'espace public.

2.1.3 Levage

Installation, utilisation et démontage des engins de levage nécessaire a la réalisation de I'ensemble des
ouvrages décrits au présent lot.

2.1.4 Entretien du chantier
Prise en charge de l'entretien global du chantier pendant les travaux du présent lot, compris tri et évacuation
des déchets conformément a la législation en vigueur. Ces dispositions s'appliquent également aux voiries

proches du chantier, dans le cas ou les salissures proviendraient du chantier. Le poste comprend également
toutes sujétions pour le respect du PGEC.
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2.1.5 Branchements de chantier et consommations

L'Entrepreneur doit au titre du présent article toutes sujétions pour garantir I'approvisionnement du chantier
TCE en électricité, eau et téléphone pendant toute sa durée, compris notamment ['utilisation d'un groupe
électrogene jusqu'a I'obtention du raccordement de chantier le cas échéant. L'Entrepreneur prendra en charge
I'ensemble des démarches nécessaires aupres des autorités locales et des services compétents pour
I'obtention des puissances et consommations nécessaires a I'ensemble des corps d'état pendant toute la
durée du chantier. Sont compris :

* les branchements provisoires d'eau potable compris souscription de I'abonnement et réglement des
consommations pendant le chantier TCE, ainsi que le comptage de I'eau utilisée sur le chantier ;

* les réseaux d'assainissement provisoires EU/EV compris frais et taxes de raccordement, entretien et
déplacement, dépose et évacuation en fin de chantier TCE ;

* le réseau provisoire d'électricité, compris souscription de I'abonnement a la puissance requise pour la
durée du chantier TCE et branchement d'un compteur de chantier ;

. les installations électriques a partir des comptages (tableau, réseau, éclairage de chantier, etc.) ;

* l'entretien de ces installations pendant toute la durée des travaux.

2.1.6 Etudes et encadrement entreprise

Sont dus au titre du présent article :

. I’encadrement de chantier ;

* I'ensemble des études d'exécution béton armé ;

* les études de synthése en coordination avec les autres corps d'état ; I’entreprise doit au titre du
présent article la réalisation de plans de synthése TCE aprés avoir récoltés les informations
aupreés des lots concernés ;

* la mise a jour de I’étude thermique par un bureau d’étude compétent aprés avoir récoltés les
informations des lots concernés.

2.2 Terrassements

2.2.1 Nivellement et implantation

Sont dues les implantations nécessaires a I'exécution des travaux prévus au présent descriptif. Ces
implantations seront rattachées au bornage établi sur le terrain par le géomeétre du maitre d'ouvrage, en plan et
en altitude suivant le systeme NGF. Un trait situé a la c6te d'1,00 m du sol fini sera tracé sur tous les murs et
supports en élévations a tous les étages. L'Entreprise devra veiller a la conservation des piquets et repéres de
base pendant toute la durée du chantier. Le cas échéant il devra les déplacer a ses frais si les besoins des
travaux l'exigent aprés en avoir avisé le maitre d'ouvrage.

L'Entreprise est tenue de veiller a la conservation des piquets et repéres de base, de les rétablir ou de les
remplacer a ses frais dans des conditions identiques soit & leur emplacement primitif soit en un autre point si
les besoins des travaux I'exigent aprés avoir avisé le maitre d'ouvrage et fait accepter par celui-ci le piquetage
modifié. Si des erreurs étaient faites dans le nivellement, les implantations et la finition des cotes, I'Entreprise
en aurait la compléte responsabilité.

Localisation : Pour le batiment

2.2.2 Nettoyage du terrain et décapage

Décapage de la terre végétale, sur toute son épaisseur suivant composition du terrain. L'aire a batir sera
préalablement nettoyée, aplanie, et dessouchée s'il y a lieu. Toute magonnerie rencontrée sera démolie et
évacuée. La terre sera mise en tas, suivant emplacements indiqués par le maitre d’ceuvre. Cette terre sera
purgée de tous gros éléments, tels que pierres, racines, vieilles souches, etc., envoyés par I'entrepreneur dans

les différentes filieres de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de
gestion départemental des déchets.

Localisation : Sur I'ensemble de la parcelle

2.2.3 Terrassements généraux
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Terrassements généraux réalisés a l'engin mécanique dans les terrains en place, niveaux de plateforme selon
niveaux finis, épaisseurs des planchers bas contre terre et épaisseur de la couche de forme requise. La pente
utilisée pour les terrassements sera conforme a I'étude géotechnique. L'homogénéité des fonds de fouille sera
contrélée en coordination avec le bureau de contréle et le géotechnicien. Tout matériau douteux sera purgé et
substitué par du gros béton. Les plates-formes seront réalisées a I'aide d'un matériau d'apport granulaire
insensible a I'eau. Sont compris :

* La stabilité provisoire des talus si nécessité ;

* La protection des talus a l'aide d'un géosynthétique imperméabilisant et la mise en place d'un
drainage en pied de talus, y compris tous frais en découlant ;

. L'utilisation éventuelle d'un brise roche hydraulique ;

. La purge et I'évacuation de I'ensemble des gravois, des éléments maconnés, blocs rocheux,
canalisations, bordures ou souches d'arbres rencontrés lors des terrassements ;

» Stabilit¢ des fonds de fouille pour obtention de la plate-forme de travail avec une tolérance
d'exécution de +/- 2cm ;

* Le stockage éventuel des terres réutilisables pour le remblaiement contre ouvrages enterrés ;

* Le tri et la mise en centre de stockage spécialisé suivant les prescriptions du diagnostic pollution joint
au dossier de consultation ;

* L'épuisement des arrivées d'eaux éventuelles selon les éléments spécifiés dans I'étude géotechnique.

* La purge des ouvrages laissés en place aprés démolition (voiles contre terre, murs en retours,
fondations etc.) génant la mise en ceuvre des ouvrages dus au présent lot.

Localisation : Volume du local technique R-1

2.2.4 Terrassements complémentaires

Terrassements complémentaires en tranchées, en trous ou en rigoles, réalisés a l'aide d'engins mécaniques
ou manuellement pour la réalisation des ouvrages d'infrastructure, pour la mise en place des différents regards
et puisards et le passage de tous les réseaux enterrés, sans exception. En vue de la pose des canalisations
enterrées, les fonds de fouilles seront dressés avec toutes pentes nécessaires et descendus aux cotes
nécessaires pour le raccordement avec les différents concessionnaires. Tout matériaux douteux sera purgé et
substitué par du gros béton. Sont compris :

. Etaiement ou blindage des fouilles ;
*  Epuisement, évacuations des eaux de ruissellement, y compris frais en découlant.

Localisation : Pour I'ensemble des ouvrages enterrés

2.2.5 Remblaiement contre ouvrages enterrés

Rembilais régalés et compactés aprés arrosage par couches superposées homogénes d'épaisseur maximale
0,20 m avec des terres de granulométrie et origine a soumettre au maitre d’ceuvre et au bureau de contrble,
jusqu'a reconstitution de la plate-forme au bon niveau. Les matériaux seront constitués soit des terres de
déblais remaniés, soit des remblais d’apport, selon préconisations du rapport de sol. L'Entreprise doit au titre
du présent article la mise en place des grillages avertisseurs avant remblaiement des réseaux enterrés.

Localisation : Pour I'ensemble des ouvrages enterrés

2.2.6 Remblaiement sous dalle portée

Remblaiement sous dalle portée pour obtention du bon niveau de plateforme. Les remblais seront régalés et
compactés par couches successives homogénes et d'épaisseur maximale 0,20m.

Localisation : Pour I'ensemble des dalles portées contre terre, en PB RDC et R-1

2.2.7 Evacuation des terres excédentaires

Les terres et matériaux issus du terrassement seront stockées sur site pour leur réutilisation en remblais. Les
déblais excédentaires seront triés et évacués conformément a la réglementation en vigueur.

Localisation_: Pour I'ensemble des déblais
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2.3 Réseaux enterrés

2.3.1 Siphons

Fourniture et mise en ceuvre de siphons de sol en fonte, résistance mécanique C125. La prestation comprend
le raccordement au réseau principal, ainsi que le scellement et le calfeutrement.

Localisation : Selon plans techniques et architecte

2.3.2 Regards

Pose de regards de visite et de branchement de type sec, sans rétention, notamment a chaque changement
de direction des réseaux, en béton enduit préfabriqué avec radier de fond et tampon de couverture en fonte ou
en acier inoxydable.

Localisation : Selon plans techniques et architecte

2.3.3 Réseaux EU

Fourniture et pose, sur lit de sable, de canalisations en PVC enterrées, diamétre suivant débit a évacuer. Les
chutes, descentes, collecteurs et ventilations primaires seront en PVC M1, série évacuation. L'implantation des
réseaux devra permettre un enrobage de sable de 0,15 m au minimum au dessus de la génératrice supérieure
des canalisations, pente suivant calculs d'exécution. Attentes pour raccordement sur dalle d’une hauteur de 15
cm du sol fini et sur emboiture y compris fixation par cerclages incorporés au plancher. La prestation
comprend aussi les piéces de raccords en polychlorure de vinyle, série Assainissement, bagues de joints en
élastomere, les dispositions particuliéres pour le raccordement au réseau des eaux pluviales de la ville (clapet
anti-retour, ...), la pente minimale incorporée de 0,5% et la liaison mécanique entre réseaux et dalle du
plancher bas. L'Entreprise doit la réalisation d'un curage en fin de chantier, et réalisera les essais de controle
nécessaires, selon les spécifications techniques de la partie 3. Elle transmettra I'ensemble des PV de contrdle
a la maitrise d’ceuvre et au maitre d'ouvrage.

Localisation : Selon plans techniques

2.3.4 Réseaux EP

Fourniture et pose, sur lit de sable, de canalisations en PVC enterrées, diamétre suivant débit a évacuer. Les
chutes, descentes, collecteurs et ventilations primaires seront en PVC M1, série évacuation. L'implantation des
réseaux devra permettre un enrobage de sable de 0,15 m au minimum au dessus de la génératrice supérieure
des canalisations, pente suivant calculs d'exécution. Attentes pour raccordement sur dalle d’'une hauteur de 15
cm du sol fini et sur emboiture y compris fixation par cerclages incorporés au plancher. La prestation
comprend aussi les pieces de raccords en polychlorure de vinyle, série Assainissement, bagues de joints en
élastomere, les dispositions particuliéres pour le raccordement au réseau des eaux pluviales de la ville (clapet
anti-retour, ...), la pente minimale incorporée de 0,5% et la liaison mécanique entre réseaux et dalle du
plancher bas. L'Entreprise doit la réalisation d'un curage en fin de chantier, et réalisera les essais de controle
nécessaires, selon les spécifications techniques de la partie 3. Elle transmettra 'ensemble des PV de contrble
a la maitrise d'oeuvre et au maitre d'ouvrage.

Localisation : Selon plans techniques
2.3.5 Fourreaux pour réseaux divers
Fourniture et pose de I'ensemble des fourreaux pour le passage des réseaux des divers concessionnaires

dans I'emprise du ou des batiment(s). Les sections et la mise en place sont validées par les Entreprises
concernées et les services concessionnaires. La prestation comprend :

*  Canalisations en polyéthyléne de diameétre adapté pour le passage des branchements d’eau.

* Tous les fourreaux pour passage des réseaux électriques courant fort / courant faible sont a la charge
du lot concerné

»  Attentes pour gaz en tranchées selon demandes

Filins par aiguillage des fourreaux. lls seront imputrescibles, de résistance minimale a la traction de 100 daN.
Grillage avertisseur. Tout fourreau sera signalé par un dispositif avertisseur placé au minimum a 0,10 m au-
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dessus de lui de type grillage plastifié, diamétre 16/10, maille de 41 avec les couleurs suivantes :
»  vert pour l'infrastructure France Telecom ;
. blanc, pour I'infrastructure - Réseau cablé ;
*  rouge, pour l'infrastructure des réseaux EDF et éclairage public ;
*  jaune, pour l'infrastructure du réseau gaz ;
*  bleu, pour l'infrastructure des réseaux eau potable.

Localisation : Selon plans techniques

2.3.6 Fosse de relevage

Mise en ceuvre d'une fosse de relevage dimension suivant capacité de la pompe (fournie par le corps d'état
concerné) comprenant un radier en fond de fosse, les parois en béton, les tampons de visite et I'accés a la
pompe. Sont compris :

* lincorporation d'un hydrofuge de masse marqué CE ;

. les raccordements des canalisations sur la fosse ;

* le liasisonnement aux ouvrages de structure.

Localisation : Selon plans structure et techniques

2.3.7 Raccordement sous voirie

L'entreprise doit au titre du présent article I'ensemble des travaux nécessaires au raccordement des réseaux
eau potable, eaux usées, eaux pluviales, ERDF. L'entreprise prendra en compte I'ensemble des prescriptions
concessionnaire.

Localisation_: En limite parcellaire contre voirie

2.4 Infrastructure — Ouvrages de béton armé

2.41 Fondations spéciales

2.4.1.1 Amenée et repli du matériel de forage

Le titulaire du présent lot doit 'amenée et le repli du matériel nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages
de pieux forés. L'entreprise doit aussi l'installation de chantier spécifique a la réalisation des fondations
spéciales (rampe, plateforme spécifique, ...) et toutes les interventions préalables (terrassements, découpes
de béton, carottages, ...) nécessaires a I'amenée du matériel sur les lieux d'intervention et a la réalisation des

pieux.

2.4.1.2 Pieux forés

Mise en ceuvre de pieux forés ou tubés, diametre et longueur selon descente de charge. La longueur des
pieux sera calculée conformément et aux caractéristiques géotechniques additionnées de la sur-longueur des
pieux nécessaires au recépage. Sont compris :
* Lamise en ceuvre de pieux forés exécutés a partir du terrain naturel ou des plateformes réalisées
. Toutes les études et tous les travaux nécessaires a la réalisation in situ, des ouvrages de fondations
spéciales et remise du dossier de récolement
» Toute sujétion d'exécution pour mise en ceuvre de pieux au droit d'un dallage reprenant de fortes
charges (risque de tassements importants)

L'ancrage des pieux respecte I'étude géotechnique. Il seront, selon nécessité, ferraillés sur leur hauteur avec
des HA de nuance FeES500. Afin de maitriser les sollicitations induites dans les pieux, ceux-ci seront
impérativement verticaux. Dans le cadre de rencontre de terrains durs, I'Entreprise mettra en ceuvre les
moyens appropriés pour traverser I'obstacle. Des essais d'impédance seront réalisés conformément au DTU
Fondations profondes.

L'entreprise transmettra aprés exécution un plan de récollement des pieux, I'enregistrement des
paramétres de forage pour I'ensemble des pieux (vitesse d'avancement, pression sur I'outil, volumes
de béton mis en ceuvre). Il est également demandé a I'entreprise au titre du présent article d'exécuter
des essais d'impédance sur I'ensemble des pieux.
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Localisation : Selon plans structure

2.41.3 Recépage

Recépage par tout procédé réglementaire de I'ensemble des pieux. La hauteur du béton a recéper sera égale
au maximum a 0,3*(1+z) ou z est la profondeur de |'arase supérieure du pieu aprés recépage par rapport a la
plateforme de forage. La hauteur a recéper sera au minimum d'un diamétre de pieu.

Localisation_: Pour I'ensemble des pieux

2.4.1.4 Tétes de pieux

Massifs sur téte de pieux en béton armé coulé en place, dimensions selon réglementations, diametres des
pieux, plans ; ferraillages et dispositions constructives selon calcul (structure, et nécessité de mise en oceuvre).
Classes de résistance, parements et classes d'exposition selon les spécifications techniques de la partie 3. La
prestation comprend tout ferraillages pour adaptation aux ouvrages de béton armé et toute rehausses et
ferraillages pour adaptation aux ouvrages de béton armé. Compris incorporation d'un hydrofuge de masse
marqué CE ou équivalent.

Localisation : Selon plans structure

2.4.2 \Voiles par passes

Murs périphériques des parties enterrées en limite de parcelle, en mitoyenneté ou lorsque la position ne
permet pas de taluter le terrain comme préconisé dans I'étude géotechnique. Dimensions minimum suivant
plans, ferraillages et dispositions constructives selon calcul (structure, stabilité au feu et nécessité de mise en
ceuvre). Les ferraillages seront prévus pour reprendre la poussée des terres. La largeur des passes est a
soumettre au BC et au géotechnicien. Classes de résistance, parements et classes d'exposition selon les
spécifications techniques de la partie 3. Sont compris :

* lincorporation d'un hydrofuge de masse marqué CE ;
* le butonnage pour stabilité provisoire selon nécessité ;
*  sujétions pour maitrise de la fissuration.

Localisation : Pour I'ensemble des voiles contre terre du niveau R-1

2.4.3 Longrines de béton armé

Longrines en béton armé préfabriquées, ou coulées en place pour transfert de charges sur massifs, pour
redressement, pontages, en appui des voiles BA et des dalles portées, etc. Dimensions minimum suivant
plans, ferraillage et dispositions constructives selon calcul (structure, et nécessité de mise en ceuvre). Classes
de résistance, parements et classes d'exposition selon les spécifications techniques de la partie 3. La
prestation comprend le béton de propreté a couler préalablement. La prestation comprend l'incorporation d'un
hydrofuge de masse marqué CE.

Localisation : Selon plans structure
2.4.4 Cuvette ascenseur
Radier et piédroits en béton armé. La prestation comprend la fourniture et le scellement des serrureries

diverses selon les indications de I'Entreprise titulaire du corps d'état ascenseur. Les cuvettes sont cuvelées a
I'aide d'un revétement d'imperméabilisation type mortier mince.

Localisation : Selon plans structure

2.4.5 Dalle portée

Dalle portée sur réseau de longrines. Dimensions minimum suivant plans, ferraillage et dispositions
constructives selon calcul (structure, stabilité au feu ou nécessité de mise en ceuvre). Classes de résistance,

parements, états de surface et classes d'exposition selon les spécifications techniques de la partie 3. Sont
compris :

14.28



Construction de 7 logements et 1 local d'activité — 8 boulevard Barbés Paris 18éme — SIEMP
DCE - Mai 2018 — CCTP Lot01/1.1 Terrassements — Fondations — Gros-Oeuvre

» toute incorporation et réservations diverses nécessaires aux passages des différents réseaux
techniques selon les limites précisées dans les interfaces de la partie 1 ;

. les formes de pente selon nécessité ;

» toutes sujétions de décaissés pour aménagements, rattrapage des niveaux et mise en place de sols
particuliers.

Localisation : Selon plans structure, pour I'ensemble des dalles contre terre

2.4.6 Dalle béton armé

Dalles béton armé coulées en place sur refends BA ou ossature BA. Dimensions minimum suivant plans,
ferraillage et dispositions constructives selon calcul (structure, stabilité au feu ou nécessité de mise en ceuvre).
Classes de résistance, parements, états de surface et classes d'exposition selon les spécifications techniques
de la partie 3. Sont compris :

» toute incorporation et réservations diverses nécessaires aux passages des différents réseaux
techniques selon les limites précisées dans les interfaces de la partie 1 ;

. les formes de pente selon nécessité ;

» toutes sujétions de décaissés pour aménagements ou rattrapage des niveaux et mise en place de
sols particuliers.

Localisation : Selon plans structure

2.5 |Infrastructure — Ouvrages divers

2.5.1 Cuvelage par minéralisation

Imperméabilisation intérieure par minéralisation. Le produit mis en ceuvre sera soumis a l'approbation de la
maitrise d’ceuvre. La mise en ceuvre devra étre conforme au cahier des charges du produit . En tout état de
cause, elle sera réalisée au minimum 28 jours apres la réalisation du voile en support et sa mise en charge. La
mise en ceuvre sera conforme au DTU 14.1.

Localisation : Pour I'ensemble des voiles contre terre, y compris retour sur dalle portée

2.5.2 Isolation thermique en fond de coffrage

Isolation thermique en fond de coffrage par des panneaux conformes aux prescriptions de I'étude thermique.

Localisation : En plancher haut du local technique

2.6 Superstructure — Ouvrages de béton armé

2.6.1 Murs a coffrage intégré isolé

Murs & coffrage intégré isolé de fagade. Epaisseur minimale du noyau porteur 18cm, ferraillage et dispositions
constructives selon calcul (structure, stabilité au feu et nécessité de mise en ceuvre). Classes de résistance et
classes d'exposition selon les spécifications techniques de la partie 3. L'isolant mis en ceuvre sera conforme
aux prescriptions de la notice thermique.

Le produit mis en ceuvre sera titulaire d'un avis technique en cours de validité. Il sera obligatoirement marqué
CE. Le calepinage des panneaux sera conforme aux plans architecte.

L'aspect définitif sera validé par la maitrise d'oeuvre. Le niveau de qualité du parement par élément
préfabriqué est P(3),T(3),C(4) au sens du fascicule de documentation CEN/TR 15739. La teinte
envisagée est un béton ton pierre, finition gommé, cf référence ci-dessous.
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La prestation comprend :

* tout ferraillage supplémentaire pour fonctionnement en poutre voile, voile drapeau ou tout autre
disposition constructive nécessaires ;

« toute engravure pour incorporation de plinthes et équipements sanitaires rapportés ;

« toutes les incorporations et réservations diverses selon les limites précisées dans les interfaces de la
partie 1 ;

* la mise en place de films polyane ou autre moyen approprié pour la protection des éléments de mur
en phase chantier ;

* le nettoyage et l'application d'une lasure type procédé Pieri Prelor Vario avec fixateur incolore et
lasure incolore pour I'ensemble des voiles apparents du RDC ; compte tenu de la finition souhaitée
les reprises a base de pate de ragréage sont proscrites.

Localisation : Selon plans structure

2.6.2 Murs a coffrage intégré

Fourniture et mise en ceuvre de murs a coffrage intégré constitué de deux parois minces préfabriquées en
béton armée et liaisonnées par des raidisseurs segmentant le volume a bétonner. Le produit mis en ceuvre
devra disposer d'un avis technique en cours de validité. Le calepinage des panneaux sera conforme aux plans
architecte. La prestation comprend :

« tout ferraillage supplémentaire pour fonctionnement en poutre voile, voile drapeau ou tout autre
disposition constructive nécessaires ;

*  toute engravure pour incorporation de plinthes et équipements sanitaires rapportés ;

* toutes les incorporations et réservations diverses selon les limites précisées dans les interfaces de la
partie 1 ;

* la mise en place de films polyane ou autre moyen approprié pour la protection des éléments de mur
en phase chantier ;

* le nettoyage et l'application d'une lasure type procédé Pieri Prelor Vario avec fixateur incolore et
lasure incolore pour 'ensemble des voiles apparents du RDC ; compte tenu de la finition souhaitée
les reprises a base de pate de ragréage sont proscrites.

Les prémurs du RDC sont pour une part ferraillé en poutre-voile (voir plan de structure).
Localisation : Selon plans structure

2.6.3 Poteaux béton armé

Poteaux en béton armé coulé en place. Dimensions minimum suivant plans, ferraillage et dispositions
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constructives selon calcul (structure, stabilité au feu ou nécessité de mise en ceuvre). Classes de résistance,
parements et classes d'exposition selon les spécifications techniques de la partie 3, sauf indications contraires
sur plan.

Localisation : Selon plans structure

2.6.4 Poutres béton armé

Poutre en béton armé coulé en place. Dimensions minimum suivant plans, ferraillage et dispositions
constructives selon calcul (structure, stabilité au feu ou nécessité de mise en ceuvre). Classes de résistance,
parements et classes d'exposition selon les spécifications techniques de la partie 3, sauf indications contraires
sur plan.

Localisation : Selon plans structure

2.6.5 Dalle béton armé

Dalles béton armé coulées en place. Dimensions minimum suivant plans, ferraillage et dispositions
constructives selon calcul (structure, stabilité au feu ou nécessité de mise en ceuvre). Classes de résistance,
parements, états de surface et classes d'exposition selon les spécifications techniques de la partie 3. Sont
compris :
» toute incorporation et réservations diverses nécessaires aux passages des différents réseaux
techniques selon les limites précisées dans les interfaces de la partie 1.
+ ferraillage en bande noyée ;
. les formes de pente selon nécessité ;
+ toutes sujétions de décaissés pour aménagements ou rattrapage des niveaux et mise en place de
sols particuliers.

Localisation : Selon plans structure

2.6.6 Rive de dalle en béton préfabriqué

Fourniture et mise en ceuvre de rive de dalle en béton préfabriqué avec rupteur thermique intégré. Dimensions
minimum suivant plans, ferraillage et dispositions constructives selon calcul (structure, stabilit¢ au feu ou
nécessité de mise en ceuvre). Classes de résistance, parements, états de surface et classes d'exposition selon
les spécifications techniques de la partie 3. Le rupteur thermique sera titulaire d'un avis technique en cours de
validité et permettra d'obtenir un degré coupe-feu conforme aux prescriptions de la notice sécurité.

La rive est destinée a rester apparente brut béton. La teinte envisagée est identique a celle des
prémurs de fagade, ton pierre. Le niveau de qualité du parement par élément préfabriqué est
P(3),T(3),C(4) au sens du fascicule de documentation CEN/TR 15739. L'entrepreneur devra garantir un
niveau de parement uniforme et prendre toute mesure pour éviter toute fuite de laitance au niveau des
arrétes. Le découpage des piéces préfa sera conforme aux plans architectes.

La prestation comprend :
* la mise en ceuvre de feuillures pour incorporer les rails de volets coulissants et réalisée les gouttes
d’eau ;
¢ la mise en ceuvre de pissette pour évacuer I'eau du rail supérieur ;
* le nettoyage et l'application d'une lasure type procédé Pieri Prelor Vario avec fixateur incolore et
lasure incolore pour 'ensemble des voiles apparents du RDC ; compte tenu de la finition souhaitée
les reprises a base de pate de ragréage sont proscrites.

Localisation : Selon plans structure

2.6.7 Escaliers en béton armé préfabriqués.

Dimensions minimum suivant plans, ferraillage et dispositions constructives selon calcul (structure, stabilité au
feu et nécessité de mise en oceuvre). Classes de résistance, parements et classes d'exposition selon les
spécifications techniques de la partie 3. L'escalier est destiné a recevoir une résine du RDJ au R+1, une
peinture sur le reste des niveaux. Sont compris :

* marches et contre marches en paillasse pleine en béton armé coulé en place ou préfabriqué ;
. toutes sujétions d'exécution, de pose, de calage, etc ;
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* le rebouchage des trous d'élingues.
Localisation : Selon plans structure

2.6.8 Acrotéres en béton armé

Dimensions minimum suivant plans, ferraillage et dispositions constructives selon calcul (structure, stabilité au
feu et nécessité de mise en ceuvre). Classes de résistance, parements et classes d'exposition selon les
spécifications techniques de la partie 3. La prestation comprend la réalisation des joints de fractionnements
tous les 6 m maximum. Les joints de fractionnement pourront ne pas étre réalisés sous justification de
I'Entreprise d'un ferraillage en adéquation et un calcul en fissuration trés préjudiciable.

Localisation : Selon plans structure

2.7 Superstructure — Ouvrages divers

2.7.1 Maconnerie de blocs de béton

Maconneries de blocs de béton perforés non porteuses marquées CE/NF, épaisseur minimale 15cm, mise en
ceuvre soignée (1cm/2m et 7mm/20cm) conforme au DTU 20.13. La prestation comprend :

* les chainages, linteaux et raidisseurs en béton armé ;
»  toutes sujétions pour le traitement du joint entre I'arase supérieure du mur et la sous-face du plancher
en contact afin de garantir les exigences coupe-feu et acoustique.

Localisation : Selon plans structure, pour le cloisonnement a RDC
2.7.2 Enduit ciment
Enduit ciment soigné conforme au DTU 26.1, épaisseur minimale 15mm, planéité de 0,5cm sous la régle de

2m. La prestation comprend la mise en ceuvre d'armatures galvanisées pour la fixation de I'enduit sur supports
hétérogénes, notamment sur la face intérieure des cages d'escalier suivant le détail de structure.

Localisation : Selon plans structure, sur deux faces

2.7.3 Isolation thermique en fond de coffrage

Mise en ceuvre d'une isolation thermique en fond de coffrage conforme aux prescriptions de la notice
thermique.

Localisation : En plancher haut RDC

2.7.4 Chape flottante sur sous-couche thermique

Chape flottante traditionnelle a liant ciment, épaisseur minimale 50mm, mise en ceuvre selon DTU 26.2,

résistance au poingonnement P3 au sens du classement UPEC. Fourniture et pose de la sous-couche
thermique suivant prescriptions de la notice thermique.

La prestation comprend :

. la mise en ceuvre d'un treillis anti-fissuration 100x100 de masse surfacique minimale 325 g/m?;

» toutes sujétions pour réalisation de forme de pente et mise en ceuvre de sols particuliers, notamment
le sur-épaississement ponctuel de la chape ;

* toutes sujétions de fractionnement, le calepinage sera soumis pour approbation a la maitrise
d’'ceuvre.

Localisation : Au PH RDC
2.7.5 Dés béton

Fourniture et mise en ceuvre de dés béton préfabriqués selon besoin des différents corps d'état techniques. La
prestation comprend les ancrages et tous les besoins de mise en ceuvre.
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Localisation : En toiture, localisation des équipements selon plans techniques

2.7.6 Bordurettes béton

Fourniture et mise en ceuvre de bordurettes béton permettant de marquer la limite de propriété au niveau
RDC, géométrie et implantation suivant plans et détails architecte.

Localisation : En plancher bas RDC, selon plans et détails architecte

19.28



Construction de 7 logements et 1 local d'activité — 8 boulevard Barbés Paris 18éme — SIEMP
DCE - Mai 2018 — CCTP Lot01/1.1 Terrassements — Fondations — Gros-Oeuvre

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les matériaux employés pour les ouvrages, les calculs, l'exécution, les conditions des essais, seront
conformes a tous les reglements officiels parus a la date du marché. lls devront avoir les qualités mécaniques

compatibles avec

les mouvements normaux des diverses parties de la construction auxquels ils seront

inévitablement soumis. Dans I'éventualité¢ d'une variante ou d'une précision de matériau proposée par

I'entreprise aprés

signature du Marché, l'entreprise établira toutes les spécifications techniques et plans

complémentaires nécessaires.

L'ensemble des spécifications techniques sont formulées en faisant référence aux normes cités ci-aprés ou
autres documents équivalents élaborés par des organismes de normalisation. Dans le cas de performances ou
d'exigences fonctionnelles plus contraignantes, elles seront spécifiées dans les performances propres a

l'ouvrage en partie

1 ou dans la description des ouvrages en partie 2.

L'ensemble des calculs seront menées aux Eurocodes.

3.1 Normes

3.1.1 Eurocodes

NF EN 1990
NF EN 1991
NF EN 1992
NF EN 1993
NF EN 1994
NF EN 1998

et textes de référence

Eurocode 0 : Base de calcul des structures + AN

Eurocode 1 : Action sur les stuctures (toutes parties) + AN

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton (toutes parties) + AN
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier (toutes parties) + AN

Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton (toutes parties) + AN

Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (toutes parties) + AN

3.1.2 Béton armé et magonnerie

3.1.2.1 Matériaux

NF EN 206-1
NF EN 197-1
NF EN 12620
NF EN 1008

NF EN 934-2

NF EN 12878

NF EN 10080
FD P18-503

Béton — Partie 1 : spécification, performances, production et conformité
Ciment — Partie 1 : composition, spécifications et critéres de conformité des ciments courants
Granulats pour béton

Eau de gachage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de I'aptitude a I'emploi, y
compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que I'eau de gachage pour béton

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Partie 2 : Adjuvants pour béton — Définitions, exigences, conformité,
marquage et étiquetage

Pigments de coloration des matériaux de construction a base de ciment et/ou de chaux — Spécifications et méthodes
d'essai

Acier pour I'armature du béton

Eléments d'identification des surfaces et parements de béton

3.1.2.2 Exécution

NF EN 13670
NF DTU 21
NF DTU 20.1
NF DTU 20.12
NF DTU 20.13
NF DTU 14.1
NF DTU 26.1
NF DTU 26.2
NF DTU 27.1

Exécution des structures en béton

Exécution des travaux en béton

Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs

Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
Cloisons en magonneries de petits éléments

Travaux de cuvelage

Travaux d'enduits de mortiers

Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales avec liant
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NF DTU 27.2

3.1.23

NF EN 13369
CEN TR 15739

3.1.24

NF DTU 25.1
NF DTU 26.1
NF DTU 51.1
NF DTU 51.2
NF DTU 51.11
NF DTU 59.1
NF DTU 59.2
NF DTU 59.3

Réalisation de revétements par projection de produits pateux
Préfabrication

Reégles communes pour les produits préfabriqués en béton

Produits préfabriqués en béton. Surface et parements en béton. Eléments d'identification.
Définition des parements béton armé

Enduits intérieurs platre

Travaux d'enduits de mortiers

Pose des parquets a clouer

Pose des parquets a coller

Pose flottante des parquets contrecollés et revétements de sol a placage bois
Travaux de peinture des batiments

Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques

Peinture de sols

3.1.3 Charpente métallique

3.1.31

NF EN 10025
NF EN 10080
NF EN 10163

NF EN 10204

3.1.3.2

NF EN 1011

NF EN 1418

3.1.3.3

NF EN 14399
NF EN 15048

3.1.34

NF EN 1090
NF DTU 32.1

3.1.3.5

NF EN 473
NF EN 12062

3.1.3.6

NF EN 14616
NF EN 15311

Produits en acier

Produits laminés a chaud en aciers de construction (toutes parties)
Aciers pour I'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités

Conditions de livraison relatives a I'état de surface des toles, larges plats et profilés en acier laminés a chaud (toutes
parties)
Produits métalliques — Types de documents de contréle

Assemblages par soudure
Soudage — Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques (toutes parties)
Personnel en soudage — Epreuve de qualification des opérateurs soudeurs pour le soudage par fusion et des
régleurs en soudage par résistance pour le soudage totalement mécanisé et automatique des matériaux métalliques

Assemblages mécaniques

Boulonnerie de construction a haute résistance apte a la précontrainte (toutes parties)

Ensembles de boulonnerie de construction non précontraints (toutes parties)

Montage

Exécution des structures en acier et des structures en aluminium (toutes parties) + AN

Travaux de batiment — Charpente en acier (toutes parties)
Essais

Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END — Principes généraux

Contréle non destructif des assemblages soudés — Régles générales pour les matériaux métalliques
Protection contre la corrosion

Projection thermique — Recommandations pour la projection thermique

Projection thermique — Eléments traités par projection thermique — Conditions techniques de livraison

21.28



Construction de 7 logements et 1 local d'activité — 8 boulevard Barbés Paris 18éme — SIEMP
DCE - Mai 2018 — CCTP Lot01/1.1 Terrassements — Fondations — Gros-Oeuvre

NF EN ISO 1461 Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux — Spécifications et méthodes d'essai
NF EN ISO 12944 Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systémes de peinture (toutes parties)
ISO 19840 Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systéemes de peinture — Mesure et critéres

d'acceptation de I'épaisseur d'un feuil sec sur des surfaces rugueuses

NF A 35-503 Produits sidérurgiques — Exigences pour la galvanisation a chaud d'éléments en acier
3.1.3.7 Protection incendie
NF DTU 59.5 Travaux de batiment — Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques (toutes parties)
NF EN 13381-8 Méthodes d'essai pour déterminer la contribution a la résistance au feu des éléments de construction — Partie 8 :
Protection réactive appliquée aux éléments en acier

ETAG 18 European Technical Approval for fire stopping and fire sealing products (toutes parties)

3.1.3.8 Analyse vibratoire

P354 - SCI Design of floors for vibration
3.1.3.9 Divers
NF EN 1337 Appareils d'appui structuraux (toutes parties)

3.2 Spécifications techniques béton armé

3.2.1 Spécifications
3.2.1.1 Matériaux constitutifs du béton

/a. Ciment

Conformité a la norme NF EN 197-1.

/b. Granulats

Les granulats seront conformes a la norme NF EN 12620. Leur origine doit étre identique pendant toute la
durée du chantier afin de garantir une régularité de teinte et de granulométrie.

La granulométrie doit garantir un bon bétonnage et notamment tenir compte de :
. I'aspect de surface ;
* la densité des armatures ;
. I'enrobage ;
* I'épaisseur de l'ouvrage.

Les spécifications de la maitrise d’ceuvre pourront nécessiter I'emploi de granulat spécifique en terme de teinte
ou de granulométrie. Le cas échéant elles seront précisées en partie 2 du présent CCTP.

/c. Sables
Les sables auront la méme provenance pendant toute la durée du chantier afin de garantir une régularité de

granulométrie, forme et couleur. lls pourront faire l'objet d'une description spécifique en partie 2 dans le cas de
béton de parement.

/d. Eau de gachage

Les eaux de gachage seront conformes a la norme NF EN 1008. L'eau de gachage ne doit pas avoir
d'influence sur la couleur du béton.

le. Additions et adjuvants
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L'entreprise doit s'assurer qu'ils sont compatibles avec les prescriptions de la maitrise d’ceuvre, notamment en
terme de parement. Les adjuvants ne doivent pas avoir d'influence sur la teinte du béton. lls seront
obligatoirement marqués NF.

/f. Pigments

Conformité a la norme NF EN 12878.
3.2.1.2 Armatures

Les aciers seront de type B5S00B au sens de la norme NF EN 10080 (anciennement Fe E500).
Les caractéristiques des aciers et leur mise en ceuvre seront conformes aux prescriptions de la NF EN 1992.

Les armatures seront cotées sur les plans et coupées aux longueurs définies. Elles seront obligatoirement
fagonnées a froid et auront exactement les formes prescrites sur les détails de ferraillage.

Au moment de leur mise en ceuvre, les armatures devront étre exemptes de pailles, criques, gergures, stries
ou soufflures. Elles devront étre parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, graisse ou
peinture.

La distance des armatures entre elles et les parois de coffrage sera suffisante pour permettre le remplissage
de tous les vides par le béton.

Pour le maintien en place des armatures, seuls les écarteurs agréés par le BC seront tolérés au contact des
coffrages.

Les prestations comprendront également :

* Les aciers en attente ;

* La protection systématique des aciers en attente par capuchon rouge ou crossage ;

. Les coupes, chutes et ligatures ;

* Les aciers de montage et de transport ;

. L'adaptation des ferraillages autour des réservations ;

* Le dégagement des armatures en attente et le rebouchage du béton repiqué avec finition appropriée
identique au parement de 'ouvrage ;

* Le scellement d’aciers complémentaires a I'aide d’un mortier spécial additionné de résines au cas ou
les aciers en attente ne peuvent pas étre positionnés avec précision.

3.2.1.3 Classes d'exposition

Les classes d'exposition permettent notamment la définition de I'épaisseur d'enrobage des armatures ou la
définition des états limites de fissuration. Conformément a la NF EN 206-1, on distingue :

* la corrosion induite par carbonatation (XC)

» lattaque gel / dégel (XF)

* la corrosion par des chlorures marins (XS)

* la corrosion par des chlorures autres que marins (XD)

* les attaques chimiques (XA)

En France, pour adapter la norme aux pratiques nationales quant a la composition et aux propriétés du béton,
la classe d'exposition XC2 est assimilée a XC1, les classes d'expositions XC3/XC4 a XF1, XS1/XS2/XD1 a
XF1 (voir NF EN 206-1/NA: valeurs limites applicables en France a la composition et aux propriétés des
bétons). Les classes d'exposition XF1, XF2, XF3 et XF4 sont indiquées dans la carte des zones de gel (FD
P18-326).

Le tableau ci-dessous synthétise les classes d'expositions et classes de résistance minimale que l'on
retiendra, sauf mention contraire dans la partie 2 description des ouvrages (hypothése de zone de gel faible ou
modéré, classes d'exposition vis a vis des attaques chimiques selon prescriptions de I'étude de sol).
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Ouvrage Classe d'exposition Classe de résistance minimale
Coulé en place Préfabriqué en
usine

Infrastructure Gros béton et béton non armé X0 - -

Longrine et fondation totalement enterrée XC2 - XF1 C25/30 C35/45

Longrine et fondation partiellement enterrée XC4 - XF1 C25/30 C35/45

Vide sanitaire (mur et plafond) XC4 - XF1 C25/30 C35/45

Plafonds, planchers, voiles intérieurs XC1 C20/25 C30/37

Rampe (intérieure et extérieure) XF2 C25/30 C35/45

Voile contre terre XC2 - XF1

C25/30 C35/45

Infrastructure Plafonds, planchers, voiles intérieurs XC3 - XF2 C25/30 C35/45
ouverte

Rampe extérieure XC4 - XF2 C25/30 C35/45

Faces extérieures XC4 - XF1 C25/30 C35/45
Réservoir d'eau Réservoir d'eau XC4 C25/30 C35/45
Superstructure Voile de fagade XC4 - XF1 C25/30 C35/45

Voile et plancher intérieur courants XC1 C20/25 C30/37

XC1
Toiture terrasse étanchée C20/25 C30/37
XC4 - XF2
Acrotére et émergence C25/30 C35/45
Balcons XC4 - XF1 C25/30 C35/45

3.2.1.4 Enrobage

Pour la détermination de I'enrobage, les classes d'expositions XF1, XF2, XF3 et XF4 sont respectivement
assimilés aux classes XC4, XD3, XD1 ou XD3 selon la fréquence de salage, conformément a la norme NF EN
1992-1-1/NA. Les fréquences de salages sont indiquées dans une carte de salage sur le territoire national.

L'enrobage nominal est la somme de I'enrobage minimal additionné des tolérances d'exécution. Les tolérances
d'exécution sont au minimum de 10 mm et pourront étre réduites sous justification de I'entreprise. L'enrobage
minimal, quant a lui est le maximum de :
* I'enrobage minimal vis a vis des exigences d'adhérence, dépendant du diamétre des barres et de leur
disposition, en paquet ou non

* l'enrobage minimal vis a vis des conditions environnementales + une marge de sécurité — réduction si
armatures inox — réduction si protections complémentaires. Aucune réduction ne sera admise dans le

cadre du présent marché sauf justification de I'entreprise. En contrepartie, aucune marge de sécurité
complémentaire ne sera prise.

. 10 mm
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Classe structurale Enrobage par classe d'exposition compris tolérance d'exécution

X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3
S3 - 20 30 35 40 45 50
sS4 - 25 35 40 45 50 55

3.2.2 Parements et surface

D'une maniere générale, l'entreprise se rapprochera des corps d'états secondaires pour définir I'état de
support nécessaire a la pose des revétements muraux ou de sol prévus au marché. Elle prendra connaissance
des DTU concernés (voir 3.1.1).

3.2.2.1 Qualité de parement

Sauf prescriptions particulieres dans la partie 2 du présent document, les parements des ouvrages sont définis
comme suit :

Classement DTU 21 Localisation

Elémentaire Proscrit

Parements intérieurs destinés a recevoir un enduit épais traditionnel ou un revétement scellé
Ordinaire Parements intérieurs destinés a recevoir un matériau isolant collé ou non

Parements intérieurs destinés a recevoir un doublage

Parements extérieurs destinés a recevoir un habillage en panneaux rapportés

Parements intérieurs destinés a recevoir un enduit garnissant fin

Courant

Parements intérieurs destinés a rester en béton apparent ton naturel ou peint
Soigné Poteaux, sous-faces et faces verticales apparentes des dalles, escaliers et poutres

Parements extérieurs destinés a rester en béton apparent, au minimum soigné sauf spécifications contraires en
Hors classe partie 2 du présent document

Classement DTU 21 Caractéristiques du parement suivant FD P18-503
Elémentaire P(0), E(0-0-0), T(0)
Ordinaire P(1), E(1-1-0), T(0)
Courant P(2), E(2-2-3), T(3)
Soigné P(3), E(3-3-2), T(3)
Hors classe P(4), E(4-4-4), T(4)

Dans le cas ou les objectifs visés ne rentrent pas dans le cadre défini par le DTU 21, en particulier dans le
cadre des bétons architectoniques de parement extérieur, le parement fera I'objet de descriptions spécifiques
dans la partie « 2. Description des ouvrages ». On retiendra au minimum les caractéristiques du parement
soigné.

L'entreprise du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements appliqués par les autres corps
d'état sur les ouvrages en béton.

Les ouvrages devront étre de qualité égale a celle des prototypes réalisés par I'entreprise lorsqu’ils sont
demandés.

Si la qualité du parement obtenu aprés décoffrage ne correspond pas a I'aspect demandé, I'entreprise du
présent corps d’état sera tenu de reprendre celui-ci par tous les moyens appropriés a ses frais.
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Les parements finis exigés Ordinaire et Courant seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en
ceuvre d'une part, et par les ragréages et finitions d'autre part.

Aucun ragréage n'est permis pour les parements dits Soignés et Hors classe. Toutefois, il pourra étre proposé
au MOE des traitements particuliers (de type sables) palliant les défauts constatés afin d'éviter éventuellement
la démolition.

L'entreprise assurera efficacement la protection des ouvrages restant apparents, arétes et parements, pendant
la durée du chantier, suivant des méthodes et moyens ayant recueillis I'accord du MOE et quelles que soient
les nécessités de surveillance et de remplacement.

3.2.2.2 Surfagage

Revétement ou sous-couche Qualité du support (dalle béton armé ou chape)

Sous-couche acoustique ou thermique Béton surfacé a parement soigné (planéité de 7mm sous la régle de
2m et 2mm sous le réglet de 20cm)

Peinture Prescriptions du DTU 59.1

Béton surfacé a parement soigné (planéité de 5mm sous la regle de
2m et 1mm sous le réglet de 20cm)

Sol souple Prescriptions du DTU 53.2

Béton surfacé a parement soigné (planéité de 5mm sous la regle de
2m et 1mm sous le réglet de 20cm)

Carrelage Prescriptions du DTU 52.1

Béton surfacé a parement soigné (planéité de 7mm sous la regle de
2m et 2mm sous le réglet de 20cm)

Parquet collé Prescriptions du DTU 51.11

Béton surfacé a parement soigné (planéité de 7mm sous la regle de
2m et 2mm sous le réglet de 20cm

3.2.3 Mise en ceuvre

L'entrepreneur respectera les prescriptions de la norme NF EN 13670, y compris les annexes
informatives.

3.2.3.1 Fabrication et livraison du béton frais

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a I'Emploi (BPE) conforme
aux prescriptions de la norme NF EN 206-1 et certifiée NF. Dans ce cadre, le producteur devra disposer d'un
plan d'assurance de la qualité conforme aux dispositions du référentiel d'Afnor certification. Ce PAS est
contr6lé et approuvé par Afnor Certification et la bonne application des procédures qu'il contient est
périodiquement vérifiée par cet organisme.

L'utilisation d'une centrale non certifiée est soumise a I'approbation de la maitrise d'ceuvre.

La fourniture du BPE devra, pendant toute la durée du chantier, étre assurée par la méme centrale. Si pour
des raisons de force majeure une deuxieme centrale doit étre utilisée, I'entreprise sera soumis aux mémes
contraintes que pour le choix de la centrale proposée a l'origine des travaux. Une centrale de ce type est a
proposer a I'agrément du maitre d’oeuvre comme centrale de secours afin que la production ne soit pas
interrompue plus d’une heure lors d’'une opération de bétonnage.

Les controles sont réalisés et interprétés conformément a I'article 6 et a I'annexe A de la NF DTU 21.

En complément des essais de conformité auxquels doit procéder le producteur du béton dans le cadre de la
norme NF EN 206-1 et soumis au contréle de Afnor Certification, I'entreprise pourra limiter les controles de la
résistance du béton destiné a I'ouvrage a un prélévement par type de béton au démarrage du chantier, et
ensuite a un préléevement par lot, chaque lot ne comportant qu’'une formulation de béton et son volume
n'excédant pas 1 000 m?.

3.2.3.2 Coffrage
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L'entreprise soumettra a I'agrément du MOE les systémes de coffrages qu'elle compte utiliser. Les bétons
banchés a serrage devront étre privilégiées afin d'éviter les bruits de marteau pour leur fermeture. Les
réservations en polystyrene lors du coffrage devront étre évitées.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans tassement ni déformation sensible aux
efforts de toutes natures qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des travaux.

Les joints entre panneaux devront étre étanches pour ne pas laisser échapper la laitance.

Avant mise en place du béton, I'entreprise procédera a I'enduction d'huile de décoffrage d’origine végétale,
biodégradable, non nocive et non polluante. Elle devra étre propre (c'est-a-dire ne pas laisser de traces sur les
parements du béton) et ne présenter aucune réaction acide avec le béton ou les revétements appliqués.

Le calepinage des banches devra étre approuvé par la Maitrise d’ceuvre (trous de banche, joints entre les
différentes phase de bétonnage, etc. ). Les trous sont rebouchés selon une méthode en accord avec
I'architecte.

Lors des études, I'entreprise devra penser que des trous de clavettes autres que ceux prévus sur les plans du
maitre d’oeuvre sont prohibés. Par conséquent, lors de coulage de voiles superposés, l'entreprise
adjudicataire du présent lot devra prévoir que les fixations des passerelles de protection seront obligatoirement
prévues dans les trous de clavettes existants. Ces trous de clavette ne seront rebouchés que lors de la dépose
des échafaudages de facades.

Lors de pose de négatifs dans les voiles, ceux-ci devront étre parfaitement rigides et alignés et devront avoir
les arétes vives. Ces négatifs en bois ou en acier suivant les exigences du MOE devront étre fixées afin que
ceux-ci ne se déplacent pas ou se déforment lors du coulage du béton. Les fixations de ces négatifs ne
devront pas endommager les coffrages réutilisés pour d'autres voiles. Lorsque les coffrages comporteront un
dispositif de fixation a I'intérieur du béton, ces dispositifs seront revétus de gaine plastique pour éviter toute
tache et tout arrachement au décoffrage. Les trous ou percements seront obstrués au mortier de ciment de
méme teinte que le béton quand ils ne seront pas apparents (calepin).

Si plusieurs emplois sont prévus pour un méme coffrage, celui-ci devra étre parfaitement nettoyé et remis en
état avant tout nouvel usage. L'entreprise évitera pour un méme ouvrage la mise en place de coffrages
adjacents neufs et anciens.

Dans le cas de bétons destinés a rester apparents et selon les spécifications de la maitrise d’ceuvre,
I'entreprise adjudicataire du présent lot devra réaliser des essais de convenance jumelés avec la confection du
béton témoin.

3.2.3.3 Bétons ordinaires
La plasticité du béton sera adapté a la complexité de l'ouvrage et a la densité d'acier. Si besoin, un adjuvant
pourra étre additionné au malaxage du béton afin d'assurer une meilleure plasticité.
Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,00 m.

Les bétons seront vibrés par des vibreurs introduits dans la masse méme du béton ou, lorsque ce travail sera
impossible, par des vibrateurs posés sur le coffrage ou les aciers.

En principe, il n'y aura pas d'interruption dans le coulage du béton pour le méme ouvrage (poteaux, voiles,
planchers, etc.).

3.2.3.4 Bétons autoplacants
Le ferraillage, les gaines de cables, ainsi que tout élément destiné a étre noyé dans le béton doivent étre
convenablement fixés.

Avant de fermer le coffrage, s’assurer qu'il n’y a en aucun point, des flaches ou des orifices de plus de 10 mm
de hauteur le long de la ligne d’appui des banches, sur le plancher support. Si nécessaire, colmater les vides.
Pour ce colmatage, ne pas utiliser de polystyréne, ni de mortier frais qui risquent de glisser sous la pression du
béton.

La mise en ceuvre doit étre réalisée sans aucune vibration.

3.2.3.5 Reprise de bétonnage
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En dehors des cas courants, les reprises de bétonnage doivent étre, soit précisées sur les plans d'exécution,
soit soumises a l'avis de l'ingénieur d'études.

3.2.3.6 Rebouchage, ragréage et finitions

Les réservations nécessaires a l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister a I'état définitif doivent
étre traitées de facon que les qualités requises pour I'ouvrage fini soient obtenues.

Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures,
nids de cailloux, etc.), il faut, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, s'assurer que ce défaut n'est pas de
nature a mettre en cause la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection
nécessaires doivent étre entrepris avant ceux de ragréage.

Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlévement des balévres, traitement des
nids de cailloux, etc.) peuvent étre nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de I'ouvrage fini.

3.2.3.7 Percements, scellements

Les percements et scellements effectués a posteriori dans le béton durci doivent étre exécutés de fagon a ce
qu'ils ne compromettent pas les qualités requises de I'ouvrage fini.

3.2.4 Controles et tolérances

Les tolérances dimensionnelles et d'implantations seront conforme a la NF EN 13670.

L'entreprise devra établir un systéme d’axes de référence (en plan et en altitude) qui servira a la vérification
des tolérances d’exécution de ses ouvrages, et a 'implantation des ouvrages des autres corps d’état.

L'entreprise devra matérialiser le systéme d’axes a chaque niveau sur les ouvrages de structures métalliques
pour les ouvrages de superstructure et sur les voiles des escaliers, ascenseurs ou gaines techniques pour les
ouvrages d’infrastructure.

L'entreprise devra les vérifications techniques stipulées par la NF EN 13670.

Chaque type de béton proposé fera I'objet d'essais dans un laboratoire agréé, aux frais de I'entreprise. Les
résultats de ces essais seront consignés dans des procés-verbaux.

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton et, tous les 30 m?
mis en ceuvre, il pourra étre exécuté un prélévement pour essais de contrble.

Les prélevements seront exécutés inopinément a la demande du contréleur technique.

La fourniture des moules pour éprouvettes et du béton ainsi que le transport et les frais de laboratoire sont a la
charge de l'entreprise.

Au cas ou les caractéristiques résultant des essais de contrble seraient inférieurs aux caractéristiques
exigibles, des essais de contrdle en place (non destructifs) seraient exécutés. Si ces essais doivent confirmer
la mauvaise qualité de I'ouvrage, il appartiendrait a I'entreprise de proposer au maitre d’'oeuvre les mesures
propres a remédier a la situation. Ces mesures pourront aller jusqu'a la destruction des ouvrages défectueux
les dépenses correspondantes étant a la charge de I'entreprise.
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