ANNEXE DC2




1.1. QUISOMMES-NOUS?

2V ASCENSEURS, c’est...

L )
“’“ Une entreprise familiale

L2V ASCENSEURS, créée en janvier 2010, est le
fruit d’une association performante entre un
pere, un fils et un partenaire haute
compétence. Ainsi, nous retrouvons tout
I’ADN et la culture de notre entreprise dans ses
fondateurs et actuels dirigeants :

Le « L » de Fabrice LHARDY, Directeur des
Opérations et responsable de I’'antenne Est.

Les « 2V » de M. et Mme VENET, initialement
Président et Directrice Commerciale.

Nathalie VENET est devenue PRESIDENTE de
L2V ASCENSEURS en Janvier 2019 ,

\

v~ Lexpertise et le professionnalisme

(

Aujourd’hui, LaV ASCENSEURS compte 40
personnes, originaires des plus grands groupes,
tels que KONE, THYSSEN, OTIS.

Tous nos techniciens sont certifiés et diplédmés
dans le domaine de I'ascenseur et connaissent
parfaitement toutes les consignes de sécurité et
de vigilance.

lIs évoluent depuis nos bases de Samois-sur-
Seine (77), BONNEUIL SUR MARNE (94) et
Corbeny (02) afin d’assurer des interventions
rapides et efficaces sur tout le Grand-Paris et |a
région de Reims.

Ainsi, nous sommes persuadés que notre réactivité, la compétence de nos techniciens, Péquipe soudée et
dynamique que nous formons, nous permettent de satisfaire en tout point les exigences de notre clientéle en

matiere de:

3 Modernisation & Mise en conformité / Habillage de cabine

3 Pose d’ascenseurs neufs /Maintenance & dépannage
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1.2.  NOS METIERS
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La modernisation et la mise en
conformité

La Loi « Urbanisme et Habitat »
implique des échéances l[égales a
respecter (2010/2013/2018).

Ainsi, nous déployons tout notre
savoir-faire avec une équipe de
professionnels expérimentés pour
respecter ces échéances dans les
meilleures conditions et dans les
délais.

La pose d’ascenseurs neufs dans
batiment existant ou neuf

L’installation d’ascenseur neuf et le
remplacement intégral d'ascenseur
vétuste (changement de guide,
changement de contrepoids,
changement d'arcade, changement
de cabine) est une expertise que
nous maitrisons. Notre partenaire
QUALICONSULT assure par sa
vérification le marquage
indispensable de la norme CE.

L’habillage cabine

Notre équipe est en mesure
d’entreprendre tous vos travaux
d'habillage cabine.

Pour cela, nous disposons d'une
gamme importante et détaillée de
choix (miroir, main courante, paroi,
revétement de sol, plafond cabine...).

La maintenance et le dépannage

Une Hot-Line a votre écoute 24h/24,
sur simple appel au

! 24h/24 - gratuit depuis un poste fixe
C-LYR'E1® 0800941003

Nous vous proposons des contrats de
maintenance comprenant : une visite
contractuelle espacée de 6 semaines,
la tenue d'un carnet d'entretien des
travaux effectués, ’engagement sur
le délai maximal de dépannage,
Pintervention 24h/24 pour la
désincarcération des personnes
bloquées, I’état des lieux des
installations lors de la signature et ala
sortie du contrat.




1.3. NOTRE ADHESION A L’ASSOCIATION EXIGENCE ASCENSEURS

Association créée a linitiative de bailleurs d’lle-
de-France

Les adhérents bailleurs gerent
560 000 logements, soit 45%
des logements sociaux d’ile-
de-France, desservis par 15
000 ascenseurs.

Composée de trois colleges

(bailleurs, usagers,
personnalités qualifiées),
I’AEA a élaboré, en
concertation avec les

professionnels, un référentiel
que les entreprises doivent
intégrer dans leur pratique.
Une fois ce référentiel adopté,
elles seront labélisées.

Ce référentiel compte 5
axes :

Axe 1 : Sécurité via une
certification MASE
(Manuel d’Amélioration de
la Sécurité des Entreprise)

Axe 2 : Information a
I'égard des usagers

Axe 3 : Prévention /
qualification / formation

Axe 4 : Maintenance
préventive

Axe 5 : Panne

Afin de répondre en tout point aux exigences du référentiel de ’AEA (Association Exigence Ascenseurs), L2V
ASCENSEURS fait appel a MDC QUALITE, cabinet créé en 2007 et spécialisé dans le conseil et la formation en

Systemes Qualité-Sécurité-Environnement.

Ainsi, les équipes de L2V ASCENSEURS suivront 1 jour de formation par mois 10 a 12 mois afin de vous

former et seront accompagnées dans la rédaction des documents.
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1.4. L2V ASCENSEURS EN CHIFFRES

Nous sommes en constant développement dans le domaine des ascenseurs et de nombreuses réalisations sont a
notre actif et contribuent a notre image de marque.
== 750 ascenseurs modernisés en travaux SAE 2010
== 235ascenseurs modernisés en travaux SAE 2013 et SAE 2018
== 150 ascenseurs neufs installés
v +
4 Les sz B2 650 ascenseurs en maintenance
L &= Une augmentation du chiffre d’affaires de 50% depuis sa création
== 40 collaborateurs qualifiés et impliqués
sx 20 véhicules d’intervention et de montage et 8 scooters

== 3 sites pour couvrir un rayon d’intervention de plus de 250 km

1.4.1. Evolution de notre chiffre d’affaires

Evolution du chiffre d'affaires
2016
2015
w204
2013
2012
|

w201
2010

- € 5000 000 € 10000000€ 15000000 €

Exercice du 01/01/2014  Exercice du 01/01/2015  Exercice du 01/01/2016  Exercice du 01/01/2017
au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017

(prévisionnel)

Chiffre d’affaires global 7 948 660 € 10903 242 € 12240545 € 12188 964 €
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1.4.2.
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1.4.3.

Evolution de nos effectifs

Evolution des effectifs

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

B Equipe d'encadrement B Equipe technique

Augmentation de notre capital

Augmentation de capital

TOOO0D £

600000 £

500000

400000 £

200000

200000 £

100000 £

m2010 m2011 m2012 w2013 m2014 2015
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1.5. NOS IMPLANTATIONS

1.5.1.  Nos agences franciliennes

@ BONNEUIL SUR MARNE (94)

-siege-
Située au 4 avenue des Marronniers - Batiment 13 - Notre siege regroupe nos bureaux et permet le stockage du
94380 BONNEUIL SUR MARNE, matériel et donc permet a nos techniciens de s’approvisionner

en matériel pour tous les travaux basés en lle de France.
L2V ASCENSEURS dispose de plus de 200m? de
bureaux. Située en petite couronne, cette proximité géographique
nous permet de disposer rapidement de I’ensemble du
matériel nécessaire a la réalisation de travaux de
modernisation, mise en conformité et maintenance des
ascenseurs

SAMOIS-SUR-SEINE (77)
-agence technique-

Notre antenne, regroupant les entrep6ts techniques sont
situés a Samois-sur-Seine en Seine et Marne.

Cette localisation nous permet une intervention rapide et
efficace sur toute la région Parisienne et la région de Reims.
Intégralement équipée en matériels administratifs et
techniques avec un entrep6t, une surface de stockage, notre
siege est le coeur de la société.

1.5.2. Notre agence en Champagne Ardennes

CORBENY (02)
-antenne-

L2V ASCENSEURS a également une antenne située a
CORBENY au 11 Route de Bouconville.
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2. MOYENS HUMAINS DE L2V ASCENSEURS

2.1. L’EQUIPE DE LA SOCIETE L2V ASCENSEURS

2.1.1. Effectifs

2014 2015
Equipe administrative et 8
commerciale /
Techniciens travaux 9 12
Techniciens maintenance 7 8
Equipe technique support (livraisons,
aide technicien) 3 3
Equipe centrale appels maintenance 2 2
Equipe de direction 3 5
Effectif total 38 45
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14

10

51

2017

10
15

1

56
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2.1.2. Organigramme

Présidente
Nathalie VENET

Direction Générale
David CATELAIN
David VENET
Fabrice LHARDY

Direction des
Opérations
Fabrice LHARDY

Direction
Commerciale
Nathalie VENET

Equipe commerciale

Direction Maintenance

Centre d'appels Philippe PIRES

2 chefs d'équipe

3 équipes Maintenance

Direction
Administrative
Brigitte COHEN

Direction
d’exploitation
Yohan CONGY

1 personne

4 chargés de travaux
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Equipe administrative

Direction Financiére
David CATELAIN

1 comptable

1 chargé
de la facturation

1 chargé des RH et
des payes

1 Assistante




2.2. L’EQUIPE D’ENCADREMENT

Ancienneté dans le domaine

NOM alification Mission dans la société s,
Qu d’activité

® Intervenant dans toute prospection
commerciale, ressources humaines, présent désla  Depuis la création Formation

création de I’entreprise. CQPM Modernisation
®  Suivi des équipes d’ascenseur.
®  Management d’équipe

‘l\jl;lt\l:;ie PRESIDENTE : Planification des travaux, respect des délais

Intervenant dans toute prospection
commerciale, fournisseurs

" Suivi commercial
®  Suivi administratif des chantiers
B Gestion de la relation client

®  En charge de la mise en service des appareils
et des essais de charge

®  Participera aux essais de charge lors du COEFF : 305 convention
marquage CE avec le Bureau Qualiconsult métallurgie
CONGY DIRECTEUR ®  Suivi des différents chantiers
Yohann D’EXPLOITATION -

Management d’équipe 3 .

- e . 15 années expériences
Planification des travaux, respect des délais

B Relevé sur site et commande du matériel

B Réception de chantiers et suivis des levées de

réserve
® Responsable SSE Formé par des grosses
" Responsable achats structures (Otis, KONE)il

maitrise parfaitement
I’'ascenseur et ses organes a
LHARDY DIRECTEUR DES débuté comme monteur, puis a
Fabrice OPERATIONS évolué par le dépannage, puis a
terminé par de la
modernisation, 20 années

" Suivi maintenance PROGILFT

d’expériences
® Responsable des chefs d’équipes et des 25 années expériences dans les
techniciens groupes : KONE/
B Assure le suivi des pannes SOMATEM/OTIS

Formateur marque étrangére
Analyste mondial de pannes il se
déplace dans le monde entier a
leurs demandes quand ils
n'arrivent pas a trouver une
panne

B Assure le suivi des visites contractuelles
PIRES DIRECTEUR

. ®  Assure le suivi de toute la partie technique des
Philippe MAINTENANCE

installations
B Assiste aux réunions mensuelles

2V T
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NOM

GUFONI
Michael

LEFEBVRE
Michael

COUSIN
Sébastien

David
CATELAIN

COHEN
Brigitte

Jessica
LEFEBVRE
et
Maeva
GALBES

TiBI
Virginie
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Qualification Mission dans la société

®  Encharge de travaux de modernisation et mise
CONTREMAITRE en Conformité

TRAVAUX ®  En charge des prestations de maintenance

®  Passage sur les chantiers pour la vérification
des bonnes pratiques de sécurité

" Améliorer la sécurité en continu et mesurer

RESPONSABLE I'évolution avec des indicateurs de suivi
SECURITE B Sensibiliser et former les collaborateurs ala
sécurité

B Vérifier la conformité du matériel, des
équipements et des moyens de protection

®  En charge de travaux de modernisation et mise

)
CHEF D’EQUIPE en conformité

MAINTENANCE ®  En charge des prestations demaintenance

®  Optimisation et gestion des capitaux
®  Gestion des budgets et situation financiere

EIII\ITEEIEELEJFI: B Gestion comptabilité, trésorerie, fiscalité,
controle des risques
DIRECTRICE B Gestion comptabilité, trésorerie, fiscalité,
ADMINISTRATIVE controble des risques
®  Supervision du suivi facturation
®  Etablissement des DOE
FESBIANUES ®  Envoi des certificats CE
TRAVAUX T . .
Réalisation et suivi des plannings
SECRETAIRE DE ®  En charge du relationnel fournisseur et client.
DIRECTION Gestion des salariés. Toute tache de secrétariat

classique.
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Ancienneté dans le domaine
d’activité

10 années expériences

5 ans d’expériences

Présent deés la création de
’entreprise,
10 années expériences

Apres 25 années passées dans la
Banque il a créé son Cabinet CAAT
Conseil.

Ce dernier est spécialisé dans la
direction financiere a temps
partagé, les conseils financiers, le
montage de dossiers bancaires et la
réduction des co(ts financiers.

20 ans d’expérience en tant que
Directrice Financier au sein d’une
société dans le domaine de
'ascenseur

Présente depuis Avril 2010

LRI



2.3. L’EQUIPE DES TECHNICIENS

L2V ASCENSEURS dispose d’une équipe de 26 techniciens

L’équipe des techniciens est en charge : % Tous ces techniciens ont de nombreuses années
®  detravaux de modernisation d’expériences et sont présents dans I’entreprise
®  de mise en conformité depuis sa création.

®  des prestations de maintenance
% Nos techniciens ont tous requ la formation et obtenu

I'habilitation électrique B1H1, B2H2 et BR.

2.4. MAGASINIER ET CHAUFFEUR APPROVISIONNEMENT

Didier COHEN : magasinier
Sonrdle: % depuis janvier 2013
B lagestion du stock des pieces détachées de L2V
ASCENSEURS % Notre stock de pieces est ainsi parfaitement tenu et
®  |a préparation des commandes des piéces nous sommes en mesure de répondre rapidement a
détachées pour I’affectation aux chantiers toute demande exceptionnelle.

®  |a préparation de commandes pour les pieces des
chantiers a venir

Un chauffeur approvisionnement

Sonroéle: % Cela permet un flux continuel des travaux, pour qu'’il
B approvisionne directement les chantiers avec n’y ait pas d’arrét de chantier intempestif.
’ensemble des pieces, matériels, et autres outils
nécessaires a la bonne réalisation des travaux.
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2.5. LES FORMATIONS DE NOS EQUIPES

La formation de nos salariés fait partie intégrante des convictions de notre société. De ce fait, en renforcant le
professionnalisme de nos techniciens par I"'approfondissement de son savoir et savoir-faire, nous certifions des
prestations de qualité.

Inscrite dans la stratégie de I'entreprise, la conception et Panimation des formations sont essentielles a notre
fonctionnement actuel et futur.

2.6. FORMATION AMIANTE DE NOS TECHNICIENS

Tous les techniciens L2V ASCENSEURS ont suivi une formation préalable a la prévention des
risques amiante : FORMATION PREALABLE DES OPERATEURS DE CHANTIER (SS4).

Cette formation répond a I'obligation réglementaire définie par I'arrété du 23/02/2012 et le
décret du 4 mai 2012 pour intervenir sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres

d'amiante. AMIANTE
formation
obligatoire !
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3.1. NOTRE OUTIL DE SUIVI DE CHANTIER VIA INTERNET

L2V ASCENSEURS dispose d’un site internet qui offre a ses
clients un suivi de chantier.

Il permet ainsi:
®  D’éditer et de transmettre des reportages, comptes
rendus, suivi de chantier, protégés par mot de passe et
directement éditables.
®  Achacun de nos clients d’avoir un suivi complet de
chantier, avec a I’'appui des photographies des travaux
réalisés.

& Cet outil est donc essentiel pour la garantie de la qualité de

E e

3.2. NOS VEHICULES

";;;:‘:;; ‘ A ) Nous disposons pour
IR R L] p ) ) .
I ense’m'ble el e'ntrepnse- e nous disposons de pieces
20 véhicules d'intervention, 4. rechange de premiére
de montage, et de 8 nécessité.
scooters.

Dans tous nos véhicules

Un camion et une remorque sont utilisés réguliérement
pour la livraison du matériel sur les différents sites,
I’approvisionnement auprés des fournisseurs et le

ramassage des déchets vers la déchetterie.

|
\

aque collaborateur dispose d’une carte essence du réseau Total.
Ch llaborateurd d’ rt d Total

Chaque véhicule est équipé d’un systéme GPS routier et un kit main libre. Ainsi nous pouvons localiser chaque partenaire en
temps réel.
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3

3

©

.3. NOTRE MATERIEL

Un téléphone mobile
Une caisse a outils compléte *

Une trousse de premier secours
déposée dans chaque véhicule

Un kit de consignation
Une barriére de balisage

Le matériel pour chacun de nos techniciens

®  Une pince a métaux

® Unjack

®  Une perceuse

®  Un perforateur disqueuse
® Unenrouleur

®  Une balladeuse

®  Unelampe frontale

®  Une pince a risselants

®  Des consommables (disques,
différents foréts, dominos,
risselants, scotch)

®  Un poste a souder le cas échéant

Un jeu de tournevis

Un jeu de clefs plates de taille 7a 19
Un jeu de clefs a pipe de 7a19

Une masse

Un marteau

Un metre

Un métrix

Une scie a métaux

Un jeu de cliquets a douilles

Un jeu de pinces coupantes et plates
Des clefs a molette

L2V dispose également d’appareils de manutention mis a disposition des techniciens

Des palants

Des élingues

Des manilles étés

Des appareils de levage
Des transpalettes

Des échelles de toutes tailles
Deux aspirateurs industriels

Une chévre
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L’outillage mis a disposition de chaque salarié

1 Métre
1 Niveau
1PTI

4. OUTILLAGE ET EPI A DISPOSITION SPECIFIQUEMENT DE CHAQUE SALARIE

1 casque de protection

1 paire de lunettes de protection
1 protection auditive

1 paire de chaussures de sécurité
1 paire de gants de protection
1sacoche outillages

1mallette outillages

plusieurs marteaux
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3.5. AFFICHAGE ET SIGNALISATION DU CHANTIER

La signalisation du chantier

® Affiche de signalisation d’information et
d’interdiction d’accés sur les zones en travaux

® Mise en place de barriere / grille de chantier
®  Mise en place de balise [ cone de chantier
® Mise en place de ruban de signalisation

Chantier
interdit
au public

3.6. NOS OUTILS SPECIFIQUES POUR LES OPERATIONS DE MAINTENANCE

Nos outils nous permettant de dépanner les ascenseurs

OUTIL POM pour Thyssen et SORETEX

Outils de programmation pour carte OTIS LCB2 et toutes autres manceuvres électroniques
KNX

Cube(Soretex, S200,5160,5150)

Outil Schindler (manoeuvre a cube)

ORONA

Outil POCKET SODIMAS

3.7. PROTECTION DU MATERIEL

Tout le matériel sera protégé de maniére efficace, toute détérioration
due a une protection imparfaite impliquera le remplacement du dit
matériel. Une protection au sol (type tapis) sera également prévue pour
préserver la propreté de ’espace de circulation, pendant toute la durée
des travaux.

Dispositifs mis en place pour la

prosstan el i L2V ASCENSEURS mettra en place 'ensemble des dispositifs

nécessaires a la protection des divers objets et ouvrages existants ainsi
que I'ensemble des protections individuelles pour la réalisation des
travaux. Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de
ne porter atteinte en aucune maniére aux existants, tant a I'intérieur
gu’a extérieur des locaux.

©L2V 2014 -2044
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Nos fournisseurs sont francais et offrent la garantie :

3 d’avoir du matériel de qualité et respectant les normes en vigueur

3 de disposer immédiatement du matériel en cas de dépannage
o urgent et donc n’avoir aucun temps de latence pour le
remplacement d’une piece

Afin de vous proposer du matériel de qualité, et ainsi travailler dans des conditions qui permettent a la fois un travail
parfait, mais aussi qui offrent une sécurité optimale a notre équipe d’exécution et a toute autre personne susceptible
d’étre sur le chantier, nous mettons un accent particulier a travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs de
confiance.

4.1. NOS PRINCIPAUX FOURNISSEURS

Ces fournisseurs nous proposent du matériel conforme a toutes les régles, normes et derniers reglements en vigueur.

Créée en 1978, SPRINTE concoit et fabrique du matériel pour les ascenseurs.
= Cette société a mis au point la filerie pré-cablée pour faciliter la mise aux normes
s p r l n t E des ascenseurs a moderniser.
A ce jour, SPRINTE a fabriqué plus de 40 000 armoires électroniques dans son
site de fabrication situé a Le Pouzin (69). Leur connaissance de I'ascenseur
conjuguée a leur maitrise des nouvelles technologies, permet d'offrir des
I I produits toujours plus performants et fiables.

! Depuis 1988, AMPHITECH est spécialisée dans la conception et la fabrication de
1 ﬁ matériels de communication comme les portiers téléphoniques, les postes

d'appels d'urgences, les téléalarmes d'ascenseurs.
Amphitech est aujourd'hui leader dans son domaine d'activité.

BKG est fabricant de monte-charges depuis 1948, et vends ces produits dans le

monde entier. Les monte-charges proposés, uniquement électriques, disposent
B KG d'une charge utile de 5 Kg 4 2000 Kg.

BKG est une entreprise spécialisée dans la fabrication de :

-monte-charges non accessibles

-monte-charges accessibles et non accompagnés
-monte-charges avec accompagnement

2V -
©L2V 2014 -2044 '. ' "
Tous droits réservés- Reproduction méme partielle strictement interdit » Page 17 = &



Nous travaillons en étroite collaboration avec la société SODIMAS. Créée en

: 0 1975, SODIMAS concoit, fabrique et distribue du matériel d'ascenseur. Au cours

WSODIMAS 3508NSEUNS de ces 35 années d'expérience, elle a produit plus de 50 000 ascenseurs et
modernisations. Son savoir-faire, c'est la production d'ascenseurs complets
pour le neuf et la modernisation ainsi que la mise en conformité des appareils
déja existants. Afin de tester et qualifier ses produits, SODIMAS dispose d'une
tour d'essais de 4 niveaux (22 métres de hauteur) avec une gaine pouvant
accueillir 2 appareils.

FERALU est spécialisée dans la tblerie, la serrurerie, I'aluminium, les pylénes
d'ascenseurs, ainsi que la mise en ceuvre.

Le groupe WITTUR, le premier fournisseur mondial de composants pour
ascenseur, standardise désormais ses activités via SolidWorks Enterprise PDM,

I l l le systéme de gestion de données de Dassault Systemes SolidWorks. Cadmes,

qui aimplémenté avec succés pas moins de 550 licences, est le fournisseur de
SolidWorks et est également Certified Advanced Services Provider pour
WITTUR SolidWorks au Benelux.

WECO France est spécialisée dans le développement et la commercialisation de
rideaux infrarouges pour ascenseurs. C’est une filiale du groupe WECO Europe,
implanté dans 10 pays et 2°™ fabricant mondial de cellules avec plus de 180 000
'Jy-. rideaux infrarouges commercialisés I’an dernier.

4

Solutions pour I'ascenseur

ERMHES est I'unique fabricant francais d'ascenseur basse vitesse et
. d’élévateurs pour personnes a mobilité réduite PMR. Il propose des élévateurs
E R M E S performants et bien intégrés, qui prennent en compte la dimension humaine et
environnementale
La société ERMHES réalise I’étude, la fabrication, I'installation et le SAV des
équipements sur mesures

ALMA, entreprise francaise créée en 1971, est le spécialiste de I’élévateur pour
personnes a mobilité réduite (EPMR). Elle dispose d’un bureau d’études intégré
ALMR alentreprise, d’un atelier de fabrication permettant de réaliser des installations
«sur-mesure » et d’un SAV garantissant le meilleur des services a ses clients.
Avec 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, une tres large gamme d’élévateurs
et une présence nationale, ALMA affiche son leadership dans le domaine de
I’accessibilité.
ALMA est membre de la Fédération des Ascenseurs et adhére a sa Chartre

Qualité. Elle est également sensible a la protection de 'environnement et milite
pour la réalisation d’installations « écologiques ».

©L2V 2014 -2044 " " "
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A ARITCO est leader mondial dans la fabrication de plates-formes élévatrices et
Pyt d'ascenseurs privatifs. Les plateformes élévatrices s’intégrent dans tous les

™
A R I I C 0 types d'environnement et vous pouvez étre certain qu'elles fonctionneront
année apres année.

. d HIDRAL,propose une large gamme de produits destinés aux professionnels ;
monte charges accompagné, non accompagné, monte voiture, mini monte
HI ra ' charges, monte escalier, élévateur vertical PMR, ascenseur commercial,
ascenseur résidentiel, ascenseur privatif ou sur-mesure...
Hidral est 'une des entreprises principales du secteur sur le marché européen et
mondial. De la conception a la fabrication Hidral maitrise toutes les étapes.

Egalement fabricant d’ascenseurs, Hidral a su affirmer son leadership dans le
domaine des ascenseurs de grande capacité.

ACl élévation est le leader Frangais de la manutention verticale.

Les produits ACI élévation sont congus, fabriqués, commercialisés, installés et
entretenus par leurs équipes francaises. lls sont parmi les plus fiables du
marché.

lIs bénéficient par intégration de la longue expérience de la société HYMECA
professionnelle de la manutention depuis 1981 et de la société SFAL, spécialiste
du levage depuis 1927 et assurent la conception, la fabrication, I'installation et la
maintenance de leurs produits.

élévation

Gruppo Millepiani, leader italien dans la conception et production d’ascenseurs
interieur et exterieur, ascenseurs panoramiques, monte-charges, plates-formes
elevatrices et escalators mecaniques.

Les plate formes élévatrices de Gruppo Millepiani ont la prérogative de pouvoir
étre utilisées en toute sécurité par quiconque

b —p

5P

gruppomillepia
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4.2. NOS FOURNISSEURS POUR LES PIECES DES ASCENSEURS

Nos différents fournisseurs en piece ascenseurs

SODICA

SODIMAS

STA

PROKODIS

DRIM

ACD ASCENSEUR spécialiste en réparation carte électronique
SCIE a Ris Orangis spécialisé en garniture de freins et coulisseaux
APS a Ris Orangis : bobinage moteur

®  MGTI 128 BIS avenue Jean Jaures 94200 Ivry sur seine

Notre fournisseur en piéces détachées

Avec prés de 6000 références multi-marques, MGTI se positionne

en leader dans la vente de piéces détachées et de composants
multi-marques pour :
u

’ascenseur

Solution e-business |~ ® Lescaliermécanique

®  |afermeture

La solution offerte par MGTI est unique en Europe.

En tant que négociant multi-marques, MGTI a un savoir-faire
commercial et une compétence technique qui répond aux besoins
de tous ; aussi bien les PMI/PME que nos clients Grands comptes.

MGTI 128 BIS avenue Jean Jaures
94200 Ivry sur seine

Réservé aux professionnels ouvert

du lundi au vendredi de 07h30- MGTI ne se contente pas seulement d’étre un fournisseur de pieces détachées et
12/13h30-17h composants en s’assurant de la bonne exécution d’une prestation conforme a vos
attentes.

Nous portons une véritable importance a la “valeur humaine ajoutée®, c’est a dire
une attitude individuelle et collective conjuguant I’écoute, le sens relationnel, le
partage de valeurs, de méthodes et d’engagements.
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5.NOS REFERENCES

Dans le cadre de ces marchés, notre société a su proposer des services et une prestation de qualité qui offrent la
garantie d’un service réalisé de fagon optimale.

LoV ASCENSEURS se positionne en tant que véritable expert,
spécialiste de la modernisation et la mise en conformité des

Les + sz ‘ ascenseurs.  Mais également dans la fourniture et la pose
d’appareils neufs: il peut s’agir de remplacement ou de création
d’appareils.

Depuis 2010, nous avons su mettre a profit notre expérience, et
proposer des prestations en parfaite adéquatations avec les
demandes et les besoins de nos clients, dans les délais déterminés.

La structure de notre entreprise permet d’avoir toujours les mémes
interlocuteurs et les mémes équipes sur le terrain, ce qui assure un
suivi régulier.

OL2V 20142044 ' . (R .10
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COMMUNES

5.1.  MISE EN CONFORMITE, RENOVATION, REMPLACEMENT, CREATION DES ASCENSEURS

Nom du client

COMMUNE D’EAUBONNE

s

EAUBONNE

le sens de Ifarmonie

I=AR

VILLE DE VILLIERS-LE-BEL
ville de Yilliers-le-bel

VILLE DE GAR

S-LES-GONESSE

GARGES

és
GONESSE

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION VAL
D'EUROPE

\6’ VAL D'EUROPE

AGGLOMERATION

COMMUNE DE CARRIERES-SUR-
SEINE
Ville

e- N .
Carrieres-sur-Seine

_

© L2V 2014 -2044
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Date du
contrat

2018

2018

2018

2018

2018

Description de la prestation exécutée Lieu

Travaux de réhabilitation des batiments
Avenue de ’Europe a Eaubonne

Eaubonne
Lot 09 : ascenseur

Réhabilitation et I'extension de la maison de
quartier Salvador Allende, créche et PMI
Lot 7: ascenseur

Villiers-le-Bel

Aménagement intérieur de I'Hotel de Ville Lot
4: Remplacement complet des ascenseurs et
monte-charge de I'h6tel de ville
(remplacement des deux ascenseurs complet
et remplacement du monte-charge)

Garges-les-
Gonesse

Construction de ’ALSH n°2 et de la Maison de

quartier de Chessy

Lot 09 : Fourniture et pose d'un ascenseur Chessy
électrique de 630 kg, sans machinerie, normes

handicapés physiques

Travaux de réhabilitation de ’Ecole

Elémentaire JACQUES PREVERT sur la ville de

Carrieres-sur- Seine. Carriéres-sur-
Lot n°12 : ascenseur Seine

» Page 22

Montant HT

40 565 €

49770¢

230770 €

39770 €

63 770€

Contact

Direction des Services Techniques
Direction du Patrimoine
M. SOETAERT
Tél : 01.34.27.26.08

Service Marchés Publics
Sandrine NERO
Tél: 0134383292
marchespublics@ville-villiers-le-bel.fr

Service de la Commande Publique
Erem SAHINDAL
Tél.: 01801115 66
marches@villedegarges.com

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL

D'EUROPE
Tél.: 0160 43 80 80

Service Commande Publique
M. Benjamin TAILLANDIER
Tél.: 01.30.86.89.64
b.taillandier@carrieres-sur-seine.fr

-]



COMMUNES

Nom du client

VILLE DE SAINT-DENIS

Saint

Denis

COMMUNE D'ANGERVILLE

Direction de l'Architecture

COMMUNE DE PONTOISE

VILLE DE FONTENAY SOUS BOIS

Fontenay-sous-Bois

une wl!ea‘vrvre‘ A

© L2V 2014 -2044

Tous droits réservés- Reproduction méme partielle strictement interdit

Date du
contrat

2018

2018

2018

2018

2018

Description de la prestation exécutée

Restructuration du groupe scolaire Diez
Madigou St Leger -Construction d'une nouvelle
école maternelle , couplée a un Accueil de loisirs
Lot 5: ascenseur

Construction d'une maison de santé
Lot n°4 : ascenseur

Travaux d'installation d'un ascenseur au groupe
scolaire Romain Rolland

Construction du groupe scolaire des
Lavandieres
Lot N°9 : Ascenseurs - Elévateurs -

Travaux d’installation rénovation et de
maintenance des ascenseurs élévateurs

Lieu

Saint-Denis

Angerville

Nanterre

Pontoise

Fontenay-
sous- Bois

» Page 23

Montant HT

33770 €

79770 ¢€

54770 ¢€

87770¢€

Marché a BDC

Contact

Direction Commande Publique
Christine ARTHUR
Tél.: 01493368 72
mp_achats@ville-saint-denis.fr

Services Marchés Publics
Marion CHAYA (Secrétaire Générale Adjointe)
Tél. : 01.64.95.20.14
accueil@mairie-angerville.fr

Direction de I’Architecture Service Marchés/
Contentieux
Monsieur HOURCADE
Tél: 01.47.29.48.74

Service des Commandes Publiques
Floriane Bertel (Instructeur Marchés Publics)

Tél. : 01.34.43.35.12

Service Marchés publics
Joseph BEJJANI
Responsable du service Maintenance du
patrimoine
Tél. : 01.49.74.75.72




COMMUNES

Date du
Nom du client - Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
contra

Chomette Lupi et Associés Architectes

5018 Extension du groupe scolaire Pierre Curie 49770 € Pierre CHOMETTE
VILLE DE BONDY 05 A SEEMEETT Tél : 01.42.22.61.28
’ & Remplacement du monte-charge.
BON DY " Il comprend des travaux connexes qui Bondy
portent sur les corps d’états suivants : Service Commande publique
2016 -Démontage - Electricité — Magonnerie — 91770 € marches.juridique@ville-bondy.fr
Peinture — Amiante
COMMUNE DE MAUREPAS Commande Publique - Mme ROUGIER
Travaux de rénovation et extension du Tél. : 01.30.66.54.13
MAUREPAS groupe scolaire Agiot commandepublique@maurepas.net
Lot n°2 : Ascenseur Maurepas
2018 N Bureau d’études : Studio Hybride Architectes
M.CELUCCI
Tél.: 095199 8236
contact@studiohybride.fr
Dépose et enléevement du monte-charge
Aetibedbyls el LR L existant et la fourniture et I'installation d’un
MALAISON monte-charge hydraulique accompagné . . Service de la Commande publique
2018 nguf. - ' Rueil-Malmaison 69770 € A
M Lieu d’exécution : Centre technique des
MALMAISON Houtraits, 29 rue Chateaubriand, 92500

RUEIL-MALMAISON

L2V L :
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COMMUNES

i Date du
Nom du client

contrat
2018
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE
CERGY-PONTOISE SR
m |'agglomération
2015

VILLE DE PARIS

MAIRIE DE PARIS &R

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Travaux de requalification du Mail des
Cerclades, de la rue des Galeries et des
Passages Saint Clair, des Petits Champs et
des Artisans a Cergy Grand Centre (Lot n°3
et4)

Travaux pour la construction du groupe
scolaire
Lot n°s : appareil élévateur

Remplacement de deux ascenseurs dont 1
EPMR et mise en conformité et
d’accessibilité du parc ascenseurs, monte-
charge, élévateurs de la CACP en site occupé

Remplacement de I'ascenseur de personnes
ala Creche 30, rue Poliveau

Restructuration partielle et création d'un
monte-charriot

Remplacement de deux ascenseurs au
centre sportif Nakache

Lieu

Cergy-Pontoise

Paris

» Page 25

Montant HT

108770 €

138 770 €

296 960 €

49770 €

27770€

142 540€

Contact

Direction des Finances et des Achats et Assurances

Stéphanie VOLATIER
tél. : 01-34-41-91-93
stephanie.volatier@cergypontoise.fr.

Chef du Service Maintenance Préventive et

Entretien Programmé
tél.: 0134 4143 68 /06 03 75 6319

Bureau des Marchés
Tél: 01532769 69

-]


mailto:stephanie.volatier@cergypontoise.fr

COMMUNES

Nom du client Date du

contrat
2017
VILLE DE PARIS
MAIRIE DE PARIS \Y
2014
2013
VILLE D'ORMESSON-SUR-
MARNE
2017
rmesson

sur Marne

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée Lieu

Installation et tous les travaux environnants
nécessaires pour le remplacement d'un
appareil élévateur: 4 niveaux, 630kg de
charges, dans le centre sportif Parmentier -
Piscine Lagatu situé au 155 avenue
Parmentier - 75010 Paris.

Restructuration partielle du groupe scolaire
Alésia
Relance du lot n°2 : Appareils élévateurs

Mise en conformité de 4 ascenseurs Siege de
I'université PARIS V René Descartes 12, rue Paris
del'Ecole de Médecine

Modernisation du monte livres de la
bibliotheque Faidherbe située 18 rue
Faidherbe a Paris 11e.

Remplacement du monte-charge des
cuisines des écoles maternelles 45 Cité Souzy
a Paris 118me

Création d'un ascenseur "entre deux cours"
al'hétel de ville de Paris. Magonnerie,
électricité, peinture, ascenseur-serrurerie

Travaux de construction d'un accueil de
loisirs

@ .
Lot n"17: ascenseur Marne

» Page 26

Ormesson-sur-

Montant HT

46 815 €

89770¢€

99680 €

23800¢€

17480 €

137 000 €

48 770€

Contact

Bureau des Marchés
Tél: 01532769 69

Mme JULOU
Responsable Marchés Publics / Assurances
Tél. : 01.45.76.95.28
marches.publics@ville-ormesson-sur-marne.fr

-]


mailto:marches.publics@ville-ormesson-sur-marne.fr

COMMUNES

Nom du client Date du
contrat

VILLE DE SARTROUVILLE

- 201
ﬁrtrnuwﬂe 7

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION VAL
PARISIS 2017

Valfarisis

AGGLO

COMMUNE DE COLOMBES
2017
COMMUNE DE SCEAUX
VILLE D E
SCEAU v
COMMUNE DE VAUHALLAN

Ville de ‘/auhallan 2017

VILLE DE SAINT-OUEN

SAINT-O0UEN

[

2017

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Travaux de restructuration et d'extension de
la maternelle
Lot n°3 : appareil élévateur

Installation d’un ascenseur dans le cadre de
travaux de réhabilitation d’un batiment
existant permettant I’accueil d’un centre de
surveillance urbain et d’'une brigade de
police de soirée et de nuit

18 chemin de la Fontaine des Boulangers
FRANCONVILL

Travaux de mise en conformité des
ascenseurs installés dans divers batiments
communaux de Colombes

Rénovation de la bibliothéque de Sceaux
Lot n°6 : ascenseur (rénovation de la cabine
d’ascenseur)

Installation d'appareils élévateurs pour
I'extension de la maison des arts

Réaménagement du 2iéme étage du 10 rue
Mariton
Lot n°6 : ascenseur

Lieu

Sartrouville

FRANCONVILLE

Colombes

Sceaux

Vauhallan

Saint-Ouen

» Page 27

Montant HT

38 070 €

42770 €

92770 €

6770€

37770 ¢€

37770¢€

Contact

Bureau détudes SIBAT
Tél. : 014355 4100

Service Commande publique
commandepublique@valparisis.fr

Service Commande Publique
Anne DELARUE
Tél. : 0147 60 83 61

Service Aménagement, urbanisme et services
techniques
122, Rue Houdan
92330 SCEAUX

ATELA Architectes

Tél.: 0143579019
atela@atela.fr

Direction Architecture & Batiments / Service Etudes et
conduite d’opération
M. Thierry BONNIGAL
Tél: 0149 4566 07/ 06 08 96 8227
t.bonnigal@mairie-saint-ouen.fr




COMMUNES

Nom du client

VILLE DE PAU

pPF

PautortedesPyrénées

Ville de Pau

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE
SAINT QUENTIN EN
YVELINES

(7
(St-Ouentiq
en-Yvelines

e —
W COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION W

VILLE DE GAGNY

. Ville de

GNY

T

VILLE DE VILLENEUVE LE ROI
. c{-t\lur ‘J‘r.)
A s

VILLE DE SAINT OUEN
L'AUMONE

SAINT-OUEN
L' AUMONE

© L2V 2014 -2044
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Date du
contrat

2016

2015

2015

2015

2014

Description de la prestation exécutée

Travaux d'aménagement des espaces
publics
Lot n*11: ascenseur 630kg - 0,8 m/s

Remplacement complet de cinq ascenseurs
(théatre Médiathéque et parking Bertin) et
modernisation du monte décor (théatre) et
de I’escalier mécanique (gare routiére) a
Montigny le Bretonneux

Mise en conformité de I'ascenseur de la
bibliotheque municipale

Travaux de mise en conformité sécurité et
aménagement partiel des locaux
Lot n°8 : Ascenseur

Construction de I'accueil de loisirs sans
hébergement Effel
Lot n°11: Ascenseur

Lieu

Pau

Montigny le
Bretonneux

Gagny

Villeneuve le Roi

Saint Ouen
’Aumone

» Page 28

Montant HT

82770¢€

487540 €

22830€

32500¢€

25 800 €

Contact

Direction Juridique Foncier Logistique Achats
Tél. : 05 47 05 30 31

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DES
BATIMENTS
Stéphanie MARECHAL
Tél: 0139 44 76 38
stephanie.marechal@agglo-sqy.fr

Section Marchés Publics
Tél: 0156 49 22 81
service.marches.publcs@mairie-gagny.fr

Direction de la Commande Publique
Tél. : 0149 6142 00

Bureau détudes QUALICONSULT
16 rue de la République 95570 BOUFFEMONT

LOELIEE



COMMUNES

Date du

Nom du client R Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
contra
VILLE DE MEUDON Direction Batiments, Service Opérationnel
% 2014 Mise aux normes des ascenseurs de la Ville Meudon 20080 € Thierry POULARD

Villeﬁudon Tél.: 014114 8123

VILLE D’AUBERVILLIERS

- Remplacement de I'ascenseur équipant le Gestion du patrimoine
s Batiment Tél.: 0148 2
AUBERVILLIERS 2014 o Aubervilliers 59380 € 40395273
® Administratif, sis 31/33 rue de la Commune
de Paris a Aubervilliers Bureau d’études ETB Ascenseurs
. L L Conduite d’opération - Direction des Batiments
Mise en conformité et la modernisation de
. ) . Anne GIBARD
2014 divers ascenseurs de la Ville de Versailles et 30 040 € L .
. . responsable de la Direction des Batiments
du Centre communal d’action sociale (CCAS) )
VILLE DE VERSAILLES 56 avenue de Saint Cloud 78000 VERSAILLES
Versailles
@ VERSAILLES Service des achats

. - . Jéréme MAINTENANT ou Valérie BEGUE
Travaux de mise en conformité de divers
2012 o . 70 840 € Tel:01.30.97.82.83/ 01.30.97.82.86
ascenseurs dans les batiments de la ville. . . :
jerome.maintenant@versailles.fr ou
valerie.begue@versailles.fr
VILLE DE DRAVEIL

Travaux de restructuration du groupe .
Mairie de DRAVEIL

2014 scolaire Jean Jaures a Draveil Draveil 27670 €
Tel :01.69.52.78

Lot n®1: création ascenseur
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HOPITAUX

Date du
contrat

Nom du client

EHPAD « LES JARDINS DE LA
VOULZIE »
2018

QSQLes Jardins

@» de la Voulzie

CH DU SUD SEINE ET

< 4 2018

CENTRE HOSPITALIER
DU SUD SEINE ET MARNE
CENTRE HOSPITALIER DES
DEUX VALLEES
a GH Nord-Essonne

GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE

JUVISY-LONGJUMEAU-ORSAY

2017

HOPITAL UNIVERSITAIRE

ROBERT DEBRE

i G s A2l
! Hopital universitaire

! Robert-Debré

Hopital Américain de Paris
2017

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Travaux de restructuration et d'extension de

I'EHPAD
Lot n°: 17 : appareil élévateur

Restructuration partielle du batiment
Rocher Vert
Lot unique : ascenseur

Travaux de mise a niveau technique
d'ascenseurs et remplacement de monte-
charge

Travaux de mise en conformité et de
modernisation de plusieurs appareils
élévateurs de I’hopital universitaire Robert-
Debré, Assistance Publique Hopitaux de
Paris.

Installation d’ascenseurs dans le cadre du
réaménagement et I'extension du service
d’imagerie - Batiment J de I’Hopital
Américain de Paris.

Lieu

Les Ormes sur
Voulzie

Nemours

Longjumeau-
et-Orsay

Paris

Paris

» Page 30

Montant HT

142 302 €

62570 €

947 710¢€
Monte plat :

58 000€

174 855 €

154 000 €

Contact

ASCISTE INGENIERIE
Abdelaziz IRZI
Tél.: 0326 6106 80
abdelaziz.irzi@asciste.fr

Bureau d’études AGENCE LAURENT LEPY
secretariat@Ilepy-rabu.fr

Tél.: 0164 40 84 40

Direction des Affaires Techniques Economiques et
Logistiques
Anne LE CARRET
Tel: 01.60.74.10.66
a.lecarret@ch-sudy7.fr

Service marchés publics
cellulemarches@gh-nord-essonne.fr.

Cellule locale des marchés
Stéphane POIGNANT, Responsable
stephane.poignant@aphp.fr

American Hospital of Paris
Tél: 0146 412525
EMERGENCE Architectes
Tél: 0146 0650 36




HOPITAUX

. Date du
Nom du client

contrat
2018
HOPITAUX UNIVERSITAIRES 2017
PARIS OUEST
/[ HOPITAUX
[ UNIVERSITAIRES Hapital européen Georges-Pompidou
@ PARIS QUEST }/ vaugirard - Gabriel-Pallez
[ ]
2015
2014

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Travaux de mise en conformité de
I'ascenseur APF12 de I'Hopital Vaugirard

Travaux pour la rénovation de I'ascenseur
APF 13 de I'hopital Vaugirard Gabriel-Pallez,
établissement des hdpitaux universitaires
Paris ouest, groupe hospitalier de
I’Assistance Publique — H6pitaux de Paris

« Réaménagement de la créche secteur
bébés », nécessaire aux besoins de I'hopital

Corentin Celton du groupe hospitalier HUPO

de ’AP-HP.

Lot 06 : modernisation d’un appareil
élévateur, Remplacement complet de la
machinerie, Remplacement des cables de

traction , Réfection totale de la signalisation :

boftes a boutons, indications de position,
etc..., Remplacement portes paliéres et
porte cabine, Mise en place systéme
d’annonce sonore d’étages.

Restructuration du batiment Berthaux pour
la psychiatrie de I’hopital Corentin Celton —
Lot 8 : ascenseurs

Travaux de mise en conformité des
ascenseurs
Lot n°2 : site Raymond Poincaré

Lieu

Paris

Issy les
Moulineaux

Garches

» Page 31

Montant HT

59770 ¢€

61770 €

47 870 €

98770 €

127 820 €

Contact

Cellule marchés HUPO
Margo LODEY
Tél: 0156 092753
Cellule.marches.egp@aphp.fr

Pascal FONTAINE
Responsable des services techniques
Tél: 0140 458050

Jean-Pierre PATRON
Ingénieur Travaux
Tél: 0156 09 2124

Services Techniques

M. MEZZINE, Responsable Maintenance et des

Tél: 0158 00 42 03

Cellule des marchés
Martine TARAVELLA, responsable

Tél: 0144 98 33 43




HOPITAUX

Nom du client

APHP
Hopital Béclere
Hopital Bicétre

Hopital Paul Brousse

HOpitaux
universitaires o ®
Paris-Sud

Antoine-Béclére Bicétre Paul-Brousse

© L2V 2014 -2044
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Date du
contrat

2018

2018

2016

2015

2015

2015

2014

Description de la prestation exécutée

Remplacement d'un ascenseur et
rénovation de deux ascenseurs batiment
Maternité Hopital Bicétre

Rénovation et mise en conformité de deux
ascenseurs, batiment Brenot, Hopital
Antoine Béclére, 157 Rue de la Porte de
Trivaux (92)

Construction d'un laboratoire d'anatomo-
pathologie, site du CHU Bicétre
Lot 9 : Ascenseurs - monte dossier

Travaux de construction du Poste Central de
Sécurité Incendie

Lot 12 : Ascenseur 630 Kg, compris toutes
suggestions et accessoires

Travaux de mise en conformité de quatre
ascenseurs Batiment Pierre Lasjaunias —
hépital Bicétre

Modernisation de 3 appareils élévateurs -
Site de Paul Brousse

Mise en sécurité des élévateurs du site
Antoine Béclére

Lieu

Le Kremlin
Bicétre

Clamart

Le Kremlin
Bicétre

Villejuif

Clamart
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Montant HT

287570 €

142 400 €

67770 €

38770 €

82320¢€

202775 €

87213 €

Contact

Cellule des Marchés
Riad BENAISSA
Tél: 01.45.21.72.12
riad.benaissa@aphp.fr

Cellule des Marchés
Tél: 014521721

CELLULE MARCHES
Elodie FONDEVILLE
Tél: 0145217212

CELLULE MARCHES
Laurent JEUSSEAUME
Tél: 01452138 13

CELLULE MARCHES
Laurie MATHY
Tél: 0145217212
laurie.mathy@bct.aphp.fr




HOPITAUX

Date du

Nom du client R Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
contra
HOPITAL BEAUJON
Mise a niveau des ascenseurs Hépital Bretonneau
°, 5 2
. TE— 2017 Clichy 333 350¢€ Cellule des Marchés des HUPNVS
PARIS NORD VAL DE SEINE .
Myttt Fax:01531116 79

Cellules des marchés

HOPITAL Avicennes 125, route de Stalingrad
Hopitaux Travaux de mise en conformité des 009 Bobign
Universitaires . Bobigny et cERE BNy
‘ vee ‘ 2017 ascenseurs du site d’AVICENNE et de JEAN Bond 557 403 €
on
. VERVIER y Bureau d’études ASCAUDIT
Paris-Seine

Je

Saint-Denis 155 Rue Du Docteur Bauer 93400 SAINT OUEN
Tél: 0158 613131
CH ROGER PREVOT Cellules des marchés
Travaux de remplacement de I’ascenseur du ]
A . (s . Catherine DENIS
Roger . 2016 batiment H6 a ’EPS Roger Prévot a Moisselles 61770 € . .
& / . catherine.denis@eps-rogerprevot.fr
Prévot 7 Moisselles .
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tél : 01 393565 07
H Sai .
CH Saint Denis Cellules des marchés
\ Remplacement complet de deux ascenseurs . . .
" 2015 . Saint-Denis 150 900 € Agnes RAMPANT
ﬂ CFA 10 niveaux et SELF Té| - T
Cenire Hospitalier de Saint-Denis €l :01.42.35.64.2
Direction des investissements
Travaux de remplacement des montes o . .
APHP Necker . . Hoépital Universitaire Necker - Enfants malades
) malades S24/S25 du Batiment Hamburger a . .
ASSISTANCE @63 HOPITAUX 2015 YA . L. Paris 190 000 € 149 rue de Sévres - 75743 PARIS Cedex 15
PUBLIQUE DE PARIS I'Hopital Universitaire Necker - Enfants .
Tél: 0144 49 4132
Malades
bureau.travaux@nck.aphp.fr
©L2V 2014 -2044 v » Page 33
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HOPITAUX

Date du
Nom du client R Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
ntra

Cellule des Marchés du GH HUEP
Tél: 0149282094

serge.le-metayer(@sat.aphp.fr ou cellule-
Modernisation des appareils élévateurs des & yer@ o

2016 hépitaux Saint Antoine, Tenon et Armand Paris 43640 € marches.gh@trs.aphp.fr
Trousseau ) . .
Assistance a Maitrise d’ouvrage :
ACCEO DIVISION A2C - PARIS
Tél: 0176 7477 75
Didier PRUVOT
APHP -HSESQ::(PLLBI:II‘;T::ITAIRES Réalisation d'un laboratoire de 06 89 6135 04
Microbiologie - LOT 10 : Ascenseurs 1- APHP didier.pruvot@aphp.fr

Universitaires Tél: 014928 2793
Est Parisien emmanuel.bayle@aphp.fr

s Saint-Antoine » Rothschild
O S L B NS Travaux de remise a niveau réglementaire et

' A 201 220 €
o Hépitaux 5 Saint Antoine i Emmanuel BAYLE

ACCEO Division A2C Paris
Gilles DUMONT
Tél: 01767477 75

technique de deux monte-malades a
I’hopital Saint-Antoine et remplacement
2015 complet de deux ascenseurs de charge a Paris 259 770 €

I’hopital Armand Trousseau, établissements y .
Bureau d’études A2C A9C Paris

des
1rue du Pré Saint-Gervais 93500 PANTIN

Hoépitaux universitaires de I’est parisien

Serge LE METAYER

Remise a niveau réglementaire et technique Sites )
L Tél: 0144736167
o1 de 29 appareils élévateurs (des ascenseurs, Trousseau, 1362253 €
3 monte-charges, monte-malades, monte Saint Antoine 362253 y ~
) Bureau d’études A2C - Ascenseur Controle
dossiers et monte-plats) et Tenon

Conseil

L2V :
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HOPITAUX

Nom du client

GROUPE HOSPITALIER
HENRI MONDOR

DITAUX UNVERSITAIRE

HENRI MONDOR

ALBERT CHENEVIER - JOFFRE-DUPUYTREN
EMILE ROUX - GEORGES CLEMENCEAU

EPS ERASME

B EPSTT

Erasme

CENTRE HOSPITALIER DE
LAGNY

h

Cenrre haspitalier de Marne-La-Vallée

APHP - LA PITIE
SALPETRIERE

) HOPITAUX UNIVERSITAIRES
PITIE SALPETRIERE
#in CHARLES FOIX

© L2V 2014 -2044
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Date du

contrat

2015

2014

2013

2012

2015

2015

2014

Description de la prestation exécutée

Construction d'un service d'odontologie sur
le site de I'h6pital Henri Mondor —
Lot n"16 : ASCENSEURS

Remplacement de 4 ascenseurs de
personnes quadruplex

Mise en conformité des ascenseurs SAE 2013
Lot n°3: Emile Roux
Lot n°4: Georges Clemenceau

Mise en conformité des ascenseurs de
I’hopital Emile Roux au regard des normes
notamment SAE 2010

Travaux de remise a niveau technique des
ascenseurs Et d’un monte-charge

Rénovation et mise aux normes d’un monte
malade au batiment Maxime Vernois

Restructuration du Batiment
Larochefoucauld Liancourt

Lieu

Créteil

Limeil-
Brévannes
Champcueil

Limeil
Brevannes

Antony

Lagny-sur-
Marne

Paris

» Page 35

Montant HT

148 770 €

1206 400 €

151800 €

128 000 €

133 801¢€

58 306 €

57770 €

Contact

CELLULE MARCHES

Francoise BEAUMONT ou Marie Annick LIGER

cellule.marches@hmn.aphp.fr

Direction des investissements — Bureau des marchés

travaux
51, Avenue du Mal de Lattre de Tassigny
94000 CRETEIL
marches.travaux@hmn.aphp.fr

Bureau d’études ACCEO division A2C — Paris
Tél:0176 74 77 75

Secteur Travaux
Etienne BOUZERET
Tél: 016110 60 17
ebouzeret@ch-marnelavallee.fr

Valére GRIOT
Direction des investissements
Tél: 014216 23 03




OFFICES PUBLICS DE 'HABITAT

. Date du
Nom du client

contrat
SPL PLAINE COMMUNE
DEVELOPPEMENT
Vi =
2 \ 2018
Plaine CommMUNE
Développement
SEM MONTEVRAIN
2018
Sociélé
Eqnnnmi: |_|J
m:rﬁevmin CO
SOCIETE NATIONALE
IMMOBILIERE IDF
A 2018
0 SNI
Ile de France
GROUPE SNI
2018
IMMOBILIERE 3F 2017
Immobiliere 3F
2015

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Réf. N°7002 Tvx : Réhabilitation de la maison
du centre a Epinay sur Seine

Lot n®0 : ascenseur

Construction d'un équipement recevant du
public

Lot n*16 : Ascenseurs - Monte charges

Travaux de modernisation de 6 ascen-seurs
Résidence : Masséna Rouge située 58 a 66
boulevard Masséna 75013 Paris

Travaux d’extension du batiment Bry 1 de
PINSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL a
Bry sur Marne

Lot 06 : APPAREILS ELEVATEURS

Réhabilitation de 420 logements Vélizy
Lot n°7 : ascenseurs.

Travaux de remplacement d’ascenseurs en
lle de France

Lot n°7 : Travaux de remplacement de 1
ascenseur pour accessibilité P.M.R. sur le
programme R307L

Lieu

Epinay sur
Seine

Montévrain

Paris

Bry sur Marne

Vélizy

Corbeil
Essonne

» Page 36

Montant HT

39870¢€

Contact

Yasmina Mouzaoui
Tél.: 01.49.17.83.60
ymouzaoui@semplaine.fr

Service des marchés publics

141770 €

Christophe NOEL
christophe.noel@semm.fr

Service Technique et Patrimoine

135770 €

104 770 €

S
170770 €

Julien RENA
Tél. : 01.55.03.30.00
jrena@groupesni.fr

Nadine Roy
n.roy@oppic.fr

ervices des Marchés Publics
Marie-Lorraine VINCENT

marie-lorraine.vincent@groupe3f.fr

Thierry PRUSEK

thierry.prusek@groupesf.fr

68160 €

bureau d’études : ECOMEX

Tél: 01551259 80

LOELIEE


mailto:ymouzaoui@semplaine.fr

OFFICES PUBLICS DE 'HABITAT

Date du
contrat

Nom du client

2018

2017
PARIS HABITAT - OPH

Paris
|l Habitat: 2015

wivie ensemble la ville

2012

SA HLM IDF HABITAT
iy
idf | |§EE‘ tat 2017

POUR TOUS

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Travaux de remplacement complet des 2
ascenseurs du groupe- 35 rue de la Goutte
d’Or 75018 PARIS

Travaux de remplacement complet
d’ascenseurs dits « modélisés », en gaine
magonnée, jusqu’a 12 cabines »

Travaux de remplacement complet de 6
ascenseurs du groupe CHAMPIGNY TOUR
BOILEAU

Travaux de remplacement complet de 6
ascenseurs existants sur les Groupes 1118BA-
BD, Groupes Bernard DIMEY, situé 13 rue
Bernard DIMEY 75018 PARIS, par des
ascenseurs neufs

Remplacements complets de 18 ascenseurs
Résidence 156 rue Raymond Losserand et
179 rue Vercingétorix - 75014 PARIS

Travaux de mise en conformité et de
modernisation des 4 ascenseurs et du
monte-charge du foyer LEBOUIS

Remplacement complet des 4 Ascenseurs
dans le cadre des travaux de réhabilitation
de 188 logements collectifs sociaux des
Tours 2 & 3 21, rue des Cuverons & 1, rue des
Tertres 92220 BAGNEUX

Lieu

Paris

Champigny

Paris

Bagneux

» Page 37

Montant HT

Contact

Bureau d’études ASCAUDIT

126 770 €

839770 ¢€

Francois DOMINGUEZ
Tél: 06 67 60 56 58

Bureau d’études ASCAUDIT

443770 €

959 200 €

155 000 €

310680 €

Tel : 0158 613131

M. SALLES
Tel : 0171370915

Bureau d’études AgC
Mathieu CHATENAY
Tel: 0176 74 80 40

IDF HABITAT
Tel: 01551213 60

LOELIEE



OFFICES PUBLICS DE ’HABITAT

Nom du client

SA D'HLM LOGIREP

>

LogiRep

Groupe Polylagls

SEM VAL-DE-SEINE
AMENAGEMENT

Val de Seine
Aménagement

OSICA

OSICA

%

GROUPE SNI

© L2V 2014 -2044

Tous droits réservés- Reproduction méme partielle strictement interdit

Date du
contrat

2017

2017

2017

2016

Description de la prestation exécutée

Construction d'un immeuble de 21
logements collectifs et 1 commerce
15, rue Galliéni (94)

Lot 6 : ascenseur

Travaux de mise en conformité et de
modernisation de 4 ascenseurs
Résidence « Philippe de Metz »

Travaux de mise en conformité et de
modernisation de 7 ascenseurs
Résidence « Bourguignons »

Installation d’appareils élévateurs dans le

cadre de 'amélioration des espaces ouverts

aux publics et a la mise en conformité de
I’accessibilité handicape de la place haute a

Boulogne Billancourt, pour le compte du SPL

Val de Seine Aménagement.

Remplacement de 5 Ascenseurs 2 a 10 RUE
ALBERT ROUSSEL a SARCELLES

Remplacement de 2 ascenseurs et
modernisation de 2 ascenseurs

Lieu

LE PERREUX

Bois Colombes

BOULOGNE-

BILLANCOURT

Sarcelles

Roissy-en Brie

» Page 38

Montant HT

40770 €

148 247 €

253 847 €

14770 €

399770 €

363 050 €

Contact

Service Marchés Publics
Céline GAIDOT
Tél: 01409948 19/06 81509718
Gaidot.c@polyogis.fr
Maitre d’ceuvre NAMIXIS
Joel BEY
Tel : 06.17.90.45.72
joel.bey@groupesystea.com
LogiRep - Siege social
127, rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex
Tél : 01.40.99.45.00

Groupement de commande Val de Seine
Aménagement/SIMCRA
696, rue Yves-Kermen
92100 Boulogne Billancourt
amenagement@spl-valdeseine.fr

Service Marchés Publics
Fabien CLUSAZ
fabien.clusaz@osica.sni.fr

Jasmine AUBREE
Tél: 0155 03 33 01
jasmine.aubree@groupesni.fr




OFFICES PUBLICS DE ’'HABITAT

i Date du
Nom du client

contrat
2015
OSICA
N
< |osica
GROUPE SNI
2012
ICF HABITAT LA SABLIERE
ICF HABITAT
LA SABLIERE
IMMOBILIER
2016
2015
EFIDIS
Q EFIDIS SR

GROUPE SNI

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Modernisation et mise en conformité d’un
ascenseur et création d’un ascenseur dans
une gaine existante (dans le cadre d’une
réhabilitation en site occupé de la résidence
pour personnes dgées — EHPA — susvisée)

Modernisation de 9 ascenseurs,
remplacement portes paliéres sur 10
ascenseurs

Rénovation de 11 Ascenseurs sur trois
résidences (Selkirk, Walter et Lassie) de
Clichy sur seine

Travaux de remplacement complet des
ascenseurs situés a Rosny-sous-Bois (Lot n°2)

Travaux de rénovation compléte de 4
ascenseurs

Mise en conformité et modernisation de 6
ascenseurs d’une résidence 30, rue
Nationale (13e)

Lieu

Cergy

Roissy en Brie

Clichy sur
Seine

Rosny-sous-
Bois

Charenton le
Pon

Paris

» Page 39

Montant HT

70 670 €

239800 €

202985 €

293720 €

421570 €

158 965 €

Contact

MAITRE D’CEUVRE ABMS CONSEIL
6, rue Jean Pierre TIMBAUD
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

M. BOUBAAYA
Tel : 01609593 43

Bureau d’études ALTERNATIVE CONSEILS
Tel: 0130 8018 20

OSICA groupe SNI
46 rue Auguste Blanqui 94250 GENTILLY

M. Brieuc LE BARS, Acheteur — Paris 10éme

Tél.: 015533 95 46
brieuc.le-bars@icfhabitat.fr

Maitre d’CEuvre ASCAUDIT
Bat. ENERGY IV - 155 Rue du Docteur Bauer -
93400 ST OUEN
Tél.: 0158 613131
Service marchés publics
Florence GROLEAU
Tél: 0155339638
P6le ACHATS EFIDIS
Frangois-Xavier LOUIS, Responsable du Pdle
ACHATS
Tél: 01.47.40.50.03 [ 06.67.91.01.04
flouis@efidis.fr




OFFICES PUBLICS DE 'HABITAT

Date du

Nom du client - Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
contra
Travaux de modernisation d’un ascenseur du Direction Régionale lle de France-Pdle Achat
site La Poste situé au 65 rue de Saintonge, . Laura CHOUX, Acheteur
SCI TERTIAIRE MIXTE 2015 o Paris 35 770¢€ )
Paris 3°m¢ Tél: 0155445094

laura.choux@Ilaposte.fr

ELOGIE Service marchés

L 10 Place des cing martyrs du lycée Buffon -
Travaux de modernisation de 2 ascenseurs

I .
201 Pari 20 € 015 Pari
e I 0 Ie > au 5 rue de I'Indre - 75020 Paris ans = JER eI
Tel: 0178 415197

appel.offres@elogie-paris.fr

ACTEUR DEQUILIERE
L'HABITAT PARISIEN

Service Marchés Publics

Anthony REYNAUD
Modernisation et mise en conformité de anthony.reynaud@adoma.fr
quatre ascenseurs au 4 et 6 rue des Sorbiers
2015 . Nanterre 208200 € _
a Nanterre Maitrise d’ceuvre ASCAUDIT
M. Raoul DOMINGUEZ
Tél: 06 60 7253 72
ADOMA rdominguez@ascaudit.com
By @ Restructuration d’un ascenseur d’un foyer Michel GBEDA, Conducteur d’opérations
:; adoma 2013 de 306 lits Saint Denis 58 060 € Tel 1010617 44 56 02
7 Michel.gbeda@adoma.f
Linsertionparielogement Lot n°1: Mise en conformité de 3 ascenseurs
suivant loi SAE échéances 2013 et 2018, 1
ascenseur suivant loi SAE échéance 2013 et David MAGALHAES
travaux de rénovation des équipements et Tel: 06 17 44 56 02
2012 organes. lle de France 148 000 €
Lot n*2: Mise en conformité de 2 ascenseurs Mustapha OUDNI - ALTERNATIVE CONSEILS
suivant loi SAE échéances 2013 et 2018, et Tel : 06.60.49.75.75
travaux de rénovation des équipements et
organes.
©L2V 2014 -2044 » Page 40
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OFFICES PUBLICS DE ’HABITAT

Date du
contrat

Nom du client

HABITAT SOCIAL FRANCAIS

Thsf

2014
VAL D’OISE HABITAT
yalv
d’oise
le département
Val d'Oise Habitat 2013
2012

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Mise en conformité et modernisation de 53
ascenseurs

Mise en conformité et modernisation de
I'ascenseur au 56bis rue Rouelle 75015 PARIS

Travaux de remplacement des ascenseurs
sur le site des Musiciens a Argenteuil et de
modernisation des ascenseurs sur le site de
la Fauconniéere a Gonesse.

Lot n *1A : Modernisation de 12 cabines
d'ascenseurs sur le site de la Fauconniére a
Gonesse.

Lot n*1B : Remplacement de 6 ascenseurs
sur le site des Musiciens a Argenteuil

Remplacement complet de 10 ascenseurs et
Mise en conformité et modernisation de 4
ascenseurs

Modernisation de 4 ascenseurs résidence
"hotel de ville"

» Page 41

Lieu Montant HT
551415 €
Paris
52350 €
1126 000 €
Garges les
Gonesse
729 000 €
225000 €

Contact

Service marchés publics
Florence Carlana
01-56-61-58-79

Service MARCHES
Rue des Chateaux Saint Sylvére
BP 10031
95001 CERGY PONTOISE
Tél: 0134 4164 83

LOELIEE



CONSEILS GENERAUX

i Date du
Nom du client

contrat
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
SEINE ET MARNE
2018
Sl
2018
CONSEIL GENERAL DE SEINE SAINT
DENIS
Sene-SaintT-nenis
2017

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Mise en conformité de 28 ascenseurs dans
différents colleges de Seine et Marne

Réhabilitation ascenseur au college Georges
Brassens a Sevran

Réalisation des travaux d’adaptation
fonctionnelle et ’extension du college
Romain Rolland a Tremblay en France
Lot 05 : Ascenseur

Travaux de réhabilitation, d’accessibilité et
d’amélioration énergétique des sites Centre
et Solbés au collége Le Parc a Aulnay sous-
bois- Lot 2 : appareils élévateurs

Restructuration et extension du college
Gustave Courbet - lot 7 : appareils élévateurs
—-1ascenseur de 630 kg, double face de
service, 2 niveaux desservis,

-1ascenseur de 630 kg, simple face de
service, 4 niveaux desservis,
-1monte-charge 1250 kg, double face de
service, 2 niveaux desservis

Restructuration de la chaufferie, de la cuisine
et du réfectoire - lot 4 : Monte-charge :
Fourniture et installation d'un monte-charge
accompagné électrique 750 Kg - Vitesse
0,1m/s

Lieu

Seine et
Marne

Sevran

Tremblay

Aulnay sous-
bois

Pierrefitte sur
seine

Gagny

» Page 42

Montant HT

33170 €

57970 €

47143 €

92 000 €

133770 €

53770 €

Contact

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE, DES
BATIMENTS ET DES COLLEGES
45 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77000 MELUN CEDEX
Tel :01.64.14.73.37

Hassan NASSER
Tél. : 01.43.93.42.26
hasnasser@cgo3.fr

CHARGEE D’OPERATION
Tania LODS
tlods@seinesaintdenis.fr

Nordin JAALI, Ingénieur en charge de
I’affaire
Tél : 01.43.93.96.67

Délégation a la Commande Publique
Immeuble Européen 2
6eme étage Bureau 616
203-213 avenue Paul Vaillant Couturier —
93000 BOBIGNY




CONSEILS GENERAUX

Nom du client

CONSEIL REGIONAL
D’ile-De-France

¥ fledeFrance

CONSEIL GENERAL DE SEINE ET
MARNE

Conseil Général
SEINE &
MARNE

CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE

=\
d’oise

le département

CONSEIL GENERAL DES YVELINES

© L2V 2014 -2044

Yvelines
Conseil général

Tous droits réservés- Reproduction méme partielle strictement interdit

Date du
contrat

2018

2017

2016

2014

2014

2014

2014

2013

2015

2013

2014

Description de la prestation exécutée

Travaux pour I'Internat des Lycées Bachelard
et Lumiere
Lot n"11: Ascenseurs

Mise en conformité de 8 ascenseurs dans
différents colleges de seine et marne

Mise en conformité de 4 ascenseurs dans
différents colleges de Seine et Marne

Mise en conformité de 10 ascenseurs dans
colleges

Rénovation des magasins de la Médiatheque
départementale du MEE SUR SEINE - Lot n°6
: Ascenseur

Réhabilitation de la SEGPA du college « Les
Glacis » a La Ferté sous Jouarre-
Lot n°6 : ascenseur

Mise en conformité de 9 ascenseurs dans
différents colleges de Seine-et-Marne

Mise en conformité de 11 ascenseurs dans
différents colleges -Conseil Général de Seine
et Marne

Travaux d’ascenseurs aux colleges Henri
Matisse et Henri Wallon a Garges les
Gonesse — Lot n1

Travaux d’ascenseurs dans les batiments du
Val d’Oise
Lot n°3: Ascenseur

Travaux relatif au remplacement de
I'ascenseur au College Le Bois d’Aulne a
CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700).

Lieu

Chelles

Seine-et-
Marne

Melun

Seine-et-
Marne

Seine-et-
Marne

Seine-et-
Marne

Seine-et-
Marne

Seine et

Marne

Val d’Oise

Val d’Oise

Conflans Saint
Honorine

» Page 43

Montant HT

44770€

24770 €

1080 €

15430 €

53 800 €

27500 €

18220 €

15670 €

51646 €

43263 €

30100 €

Contact

Services Marchés Publics
Christel GUIOLET
Tél.: 0183653725
c.guiolet@saerp.fr

Direction de I’Architecture, des Batiments et
des Colleges
Tél.: 0164147337

CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE
Direction de I'Achat Public et des Ressources
Services des marchés - Batiment L - RDC
2, avenue du Parc CS20201 Cergy
95032 CERGY PONTOISE CEDEX

Service des Marchés
Mme S. HAMEL

Tél. : 01.39.07.87.47




ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

. Date du
Nom du client

contrat
UNIVERSITE EVRY VAL D'ESSONNE 2018
Ll LR
COLLEGE DE FRANCE
ELE =
s COLLEGE 2018
' ¥ DE FRANCE
1530
2017
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE
PARIS 2016
2015
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Description de la prestation exécutée

Mise en conformité de 9 ascenseurs dans les
batiments de I'Université d' Evry

Travaux de rénovation partielle du batiment
de Biologie - lot 9 : ascenseur

Réhabilitation et restructuration de la
résidence universitaire Coubertin, située 53 -
rue Lhomond -75005 Paris

Lot 04 : ascenseur

Travaux a réaliser dans le cadre de la
création d’un centre de conférences et
formation au sein du batiment Sarrailh , situé
31, Avenue Georges Bernanos , 75005

Paris

Lot 08 : ascenseur

travaux rénovation de la cuisine dans le
cadre de la mise en conformité vétérinaire
du restaurant universitaire I’Allée Verte du
CROUS de 'académie de CRETEIL

Lot 08 : ascenseur

Lieu

Evry

Paris

Paris

Créteil

» Page 44

Montant HT

71790¢€

107 770 €

196 690 €

51770 €

34770 ¢€

Contact

Direction des Affaires Financiéres - Bureau des
marchés
Tél.: 0169 47 70 00
marche@univ-evry.fr

Direction des affaires Budgétaires et
Financieres/ P6le Achats Publics et Affaires
Juridiques
M. Marcillat Nathan
marches@college-de-france.fr
Tél: 0144271122

Service Patrimoine/4éme étage, porte 421
Mme Soria OUABEL
tél: 01405136 66
soria.ouabel@crous-paris.fr
Djamel AKli, Ingénieur d’Etudes au Pdle
Patrimoine
tél: 01.40.51.36.74
djamel.akli@crous-paris.fr

Division des achats mutualisés _ Section travaux
Veera FERDINAND
Tél.: 014517 06 43
veera.ferdinand@crous-creteil.fr

-]



ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

. Date du
Nom du client

contrat
2018
UNIVERSITE 2017
PARIS SUD

UNIVERSITE
2015
2014

CHANCELLERIE DES UNIVERSITES
DE PARIS

SEEN 2015
LYCEE JEAN DE LA FONTAINE 2015

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Mise en conformité accessibilité/sécurité
incendie du batiment A.LWOFF Hbpital
universitaire Paul Brousse

Lot 4: Ascenseur

Travaux d'extension de la faculté de
médecine Paris Sud - lot 15 : ascenseurs

Travaux de réhabilitation des plates formes
d'enseignement de la biologie
Lot n°4 : monte-plat

Travaux de réhabilitation du Laboratoire de
Physique des Solides (LPS) de 'Université
Paris-Sud

Lot n°7 : Ascenseur

Mise en sécurité des Ascenseurs de 'UFR
des Sciences (91)

Remise en état et en sécurité du monte-
charge de I’animalerie du batiment Z

Travaux de remise a niveau technique des
ascenseurs des quatre sites parisiens

Demande de remplacement et/ou réparation
du treuil.

Lieu

Villejuif

Le Kremlin
Bicétre

Orsay

Orsay

Orsay

Orsay

Paris

Paris 16eme
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Montant HT

39770 €

126 770 €

28 770 €

193260 €

29440 €

20100 €

42260 €

10 770 €

Contact

Maitrise d'oeuvre ATELIER D'ARCHITECTURE

BRICET
37 AVENUE BIS GALOIS
92340 BOURG LA REINE

UNIVERSITE PARIS SUD
Tél.: 016915 38 36

M. HERMITTE
Tél.: 016915 55 56
Bureau d’études CET INGENIERIE
VILLENEUVE-LA-GARENNE
Tél.: 01 46 85 86 87

Université Paris Sud
15 rue Georges Clémenceau
91405 Orsay cedex

Emmanuel MACIEL
Service Technique Immobilier
Tél.: 0169153160

Renseignements techniques
Clément Corcaud
Tél.: 0176 74 80 41

Gaélle HEYERT
Tel: 0146 5116 00




AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Date du
contrat

Nom du client

SYSTRA AU NOM & POUR LE
COMPTE DU STIF

qut rﬂ 2018

mobilitas
DIRECTION REGIONALE FINANCES
PUBLIQUES
2018
|i’=°'\
FINAII\JCIENS I’UI;LIQUES
2017
ETS PUBLIC DE SANTE DE VILLE
EVRARD
2018
2018

=" SCIENCE & IMPACT

SDIS77

& fy~
SDis
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Description de la prestation exécutée Lieu

Travaux de construction d'un centre de
maintenance urbain

Lot 6: Fourniture et pose d'un ascenseur 500
kg au Centre de maintenance des
installations fixes urbaines de la ligne T4

Paris

Travaux de remplacement et de mise en
conformité des deux ascenseurs situés dans
le batiment principal du centre des finances
Publiques sis 16 rue notre dame des victoires

75002 Paris .
Paris

Modernisation et mise en conformité
d'ascenseurs et d'EPMR

Travaux d'aménagement et de mise en

accessibilité des batiments du secteur Gog

du site de Rosny sous bois de I'EPS Ville Rosny sous
Evrard bois
Lot 8 ASCENSEUR

Remplacement d'un ascenseur pour

personne a mobilité réduite )
Versailles

Construction de bureaux pour ['état-major
de Melun (MP981) - lot 12 : appareil élévateur

Melun

» Page 46

Montant HT

35770 €

143770 €

Lot n°o1
124 050 €

Lot n°02
40770 €

34770 ¢€

36 770 €

57770¢€

Contact

Responsable contrats
Maud CHALARD
Tél : 01.70.98.35.06
mchalard@systra.com

DIVISION LOGISTIQUE [ Section Marchés Publics
Mme Soizic LE TROIDEC
Tél: 0155 80 89 07
drfip75.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr

DIRECTION PATRIMOINE ET TRAVAUX
Mme NAVARRO
Tél: 0143093309
a.navarro@epsve.fr

Unité SDAR/ PATRIMOINE
M. Jean Jacques LAUNAY
jean-jacques.launay@inra.fr

Groupement des Affaires Administratives et
Financiéres [Services des Marchés Publics
Emmanuelle BENARD-BELHOMME
Tél.: 01.60.56.83.32




AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

. Date du
Nom du client

contrat
GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Etablissement 2018
Public Territorial
Grand-Orly Seine Bigvre
CARMF
AN N MDD AT TG
CAR 2o
Caisse Autonome de Retraite
des Médecins de France
SENAT 2018
SENAT
) 2016
2018
DEFACTO
Defacto 82
du quarter daffaires de la Défense A 201 6
ANSM

anN>imn _ 2017
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Description de la prestation exécutée

Installation ascenseur et travaux mise en
accessibilité

Lot n°2 : ascenseur

Travaux de réhabilitation d'un immeuble
haussmannien

Lot n°7 : ascenseur -

Travaux de rénovation des immeubles des
26 et 36 rue de Vaugirard - lot 16 : ascenseur -

Lot n"10 : Ascenseur — Capacité 8 personnes /
Charge : 630 kg /vitesse : 1,00 m/s

Travaux d'aménagement de bureaux et
d'ateliers dans I'Orangerie Auguste Comte
sise 64 bis boulevard St Michel

Travaux relatifs au renouvellement de deux
ascenseurs -

Remplacement d’'un monte-charge -
Quartier Corolles

Travaux de remplacement des ascenseurs et
monte-charges sur le site Pleyel de I'ANSM a
Saint-Denis (93)

Lieu Montant HT
Savigny-sur- ] o€
Orge 5577
Paris 40770 €
614778 €
Paris
106 700 €
199 890 €
Défense
91394 €
Saint-Denis 794 770 €
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Contact

Direction Commande Publique
Mme Isabelle CHANTELOT
Tél.: 0169578010
.chantelot@grandorlyseinebievre.fr

Direction de la CARMF/ Service Marchés Publics
M. Henri CHAFFIOTTE
Tél. : 01.40.68.32.00
contrats@carmf.fr

Maitrise d'ceuvre : NEBOUT Architecte
snebout@nebout-archi.eu

Direction de I'Architecture, du Patrimoine et des
Jardins au Sénat
Philippe ROUX COMOLI
Tél.: 0142342210
marches-apj@senat.fr

Direction Générale de I’Etablissement
Marie Clélie GUILLAUME
Tél.: 0146 9319 00
marchespublics@defacto.fr

Direction de 'administration et des Finances
Monsieur David TRIVIE
Tél.: 0155 873100
marchespublics@ansm.sante.fr



mailto:snebout@nebout-archi.eu

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Date du

Nom du client S Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
CEA PARIS-SACLAY Les travaux portent sur la mise en place d’un
ascenseur, d’'un monte-charge et d’une )
a0 . . Clément BOULET
S plateforme élévatrice dans le cadre du projet ~ Fontenay-aux- 130770 € Tél. : 01.46.54.76.90
de réhabilitation de ’'ouvrage NeurATRIS au Roses e
. Aes - clement.boulet@cea.fr
sein du batiment 32 sur le site CEA de
Fontenay-aux-Roses.
ETABLISSEMENT PUBLIC PARIS Fourniture et mise en ceuvre d’un ascenseur
MUSEES électrique de type 1 afin
, .
PARIS d’assurer le déplacement des p.ersonnes Direction des Services techniques
ANAU dans le cadre des travaux de mise en . ;
2017 o . . . . Paris 35770 € Matthieu CARRIER
Q accessibilité du musée de la Vie Romantique . . .
o B . matthieu.carrier@paris.fr
et la remise a niveau architecturale de 2
locaux de ventilation en extérieur 16 rue
Chaptal 75009 Paris
PREFECTURE D’EURE ET LOIRE M. GUENEUGUES
E _.. Tél.: 0237277114 /06 87203898
Sirunsn e Remplacement / modernisation de baptiste.gueneugues@eure-et-loir.gouv.fr
crire 2017 I'ascenseur de la PREFECTURE D'EURE ET CHARTRES 67270 €
DEUREETLOR LOIR situé Place de la République a Chartres. Bureau d’études Cabinet 3A Architectes
Tél.: 0237911246
ECONOMAT DES ARMEES
Travaux d'installation d’ascenseurs sur le site Cellule des commissions d’appel
vaux a’l | I .
2017 , > SCENSEUrs surie s Pantin 131000 € Tél.: 0149 426454/ 0149 426455

de la direction générale de I'eda

secretariat.cao@economat-armees.fr
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AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Date du
contrat

Nom du client

MINISTERE DE LA DEFENSE 2017

MINISTERE
DE LA DEFENSE

2013

SEMAPA

I SEMAPA 2

DIRECTION INTERREGIONALE
SERVICES PENITENTIAIRES PARIS

2016
CNFPT
CE\ )Q 2016
‘ | I |

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Remplacement complet des ascenseurs B et
C du batiment des jardins au site de 'llot
Saint Germain 6

Mise en place d'un ascenseur dans le cadre
de la création d'une traversée piétonne-
Ministere de la Défense d'Arcueil

SAINT CYR L’ECOLE (78) - Lycée militaire —
Mise aux normes de 2 ascenseurs

Les aménagements sur les dalles T7 et T6C
enrive des futurs batiments T7A1, T7A2,
T7B1, T7B2 et T6C

Les fournitures de matériel et leur mise en
ceuvre pour la création d'un ascenseur
extérieur, électrique, sans local machinerie,
avec cabine vitrée a deux faces de service et
une face latérale.

Remplacement des portes paliéres et des
cabines de la maison d'arrét d'Osny et de
Villepinte

Travaux de restructuration des locaux de
I’antenne d’Issy-Les-Moulineaux :
Rénovation et la mise en conformité de
I’appareil élévateur existant

Lieu

Paris

Arcueil

Saint cyr

Paris

Osny et
Villepinte

Issy-Les-
Moulineaux
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Montant HT

221770 €

74900 €

12700 €

57770¢€

105554 €

16 440 €

Contact

CONTACT ACHETEUR
Tel.: 09 88 67 8144
spac-sda-bsmt.ach.fct@intradef.gouv.fr

Section ingénieurie de la maintenance
Yvrin DAMESINGA
Tél: 0139 67 64 32
Yvrin.damesinga@intradef.gouv.fr

Bureau d’études Pierre GANGNET, Architecte
urbaniste
Tél.: 0142 80 48 00

Bureau d’études Sylvain TAILLARD
sylvain.taillard@caste-ing.com

Bureau d’études TPF-Ingénierie
Tél.: 01555210 09

-]



AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Nom du client Date du
contrat

MINISTERE DE L’EDUCATION

NATIONALE
MINISTERS 2016
BN il
2017
SENAT
\~/
DIRECTION DE L’ARCHITECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS 2016
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE
France
2016
BnF
INHA
de Part I N H A
2015
2012

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Démolition et reconstruction de la facade
sud du batiment Langevin sur le site
Descartes du ministére chargé de
I’éducation nationale, de 'enseignement
supérieur et de la recherche

Lot n°11: Ascenseur

Travaux de rénovation des immeubles des
26 et 36 rue de Vaugirard
lot 16 : ascenseur

Travaux d'installation d'une structure en bois
lot 10: ascenseur

Mise aux normes et rénovation de certaines
appareils élévateurs dans le Palais du
Luxembourg et certaines de ses
dépendances (Paris Vle).

Travaux d’installation d’un monte livre
desservant quatre niveaux de magasins du
département des manuscrits du site
Richelieu de la Bibliothéque nationale de
France.

Remplacement de deux ascenseurs A et F

Remplacement de deux ascenseurs par deux
ascenseurs neufs

Remplacement d’un ascenseur par un
ascenseur neuf adapté a I’accessibilité

Lieu

Paris

Paris

Paris

Paris

» Page 50

Montant HT

78770 €

139770¢€

106 700 €

153370 €

58770 €

163 770 €

170 000 €

03 500 €

Contact

Sous-direction de la logistique de
I’administration centrale (SAAM D)
Xavier GLOANEC

Tél.: 01555579 80

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
15 rue de Vaugirard - 75006 Paris
Tél: 0142342210
marches-apj@senat.fr

SERVICE MARCHES PUBLICS
Laib Abdelhakim

Tél: 0153795287
abdelhakim.laib@bnf.fr

Service des moyens techniques
moyens-techniques@inha.fr




AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Date du
Nom du client - Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
contra

Direction de I'information Iégale et
administrative

Département des affaires financiéres / Péle

Création d'un monte-charge 2T dans le . de la commande publique
2015 s . Paris 95576 € .
batiment ateliers Caroline LECONTE
26 rue Desaix 75727 PARIS CEDEX 15
Tel : 01.40.58.76.86
caroline.leconte@dila.gouv.fr
Caekinzrialisot R - A s Bobigny, Secrétariat Général pour I'Administration de
Travaux de mise en conformité, de sécurité Pl . .
AR . Créteil, la Police de Paris
et d’amélioration des ascenseurs des ‘ .
2015 . . Drancy, Dugny 61910 € Préfecture de Police
Gendarmerie casernes de gendarmerie de Bobigny, . i .
nationale Créteil, Drancy, Dugny et Maisons-Alfort et Maisons 9, boulevard du Palais
‘ ¥, DUgny Alfort 75195 PARIS RP
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET Travaux de rénovation et de mise en
ENVIRONNEMENTAL AU PALAIS conformité des appareils élévateurs
D’IENA -la mise en conformité des neuf appareils
Ripusnious Froancas élévateurs au sein du Conseil économique, . Lysiane MOREAU
LISERTE - EGALITE - PRATERNIT 2015 X . Paris 241 235 € e
/R social et environnemental, Tél.: 0144 9778 94
|ﬂ|ﬁ s I -la modernisation du parc d’ascenseurs et de
CONSEIL ECONOMIQUE monte'charges,
e -la rénovation de certains appareils
INSTITUTION NATIONALE DES Institution nationale des Invalides
INVALIDES Département des Achats-Finances
4 2015 an_ﬁplacement de 5 as.censeut“s surles . SAA/cellule marchés
M xstiTuTION batiments de L’Institution Nationale des Paris 279250 € .
& 8 NATIONALE . 6, boulevard des Invalides
' RS s vvaLiDES Invalides
75700 PARIS 07 SP
Tél: 01.40.63.23.04 ou 24.40
SNCF Centrale d’Achat Interrégionale de Paris
Dépose, Installation et Malnterhlan.c.e des ‘ . SNCF - Région de Paris Sud-Est
2015 ascenseurs de la gare de Boulainvilliers, Paris Paris 115 000 € N
15, rue Traversiere
16eme
75580 PARIS cedex 12
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AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Date du

Nom du client - Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
contra
RATP
Py Révision générale de 14 ascenseurs sur les S G REE]
01 RER A eth 4 Paris 647 000 € Catherine SOQUES
k > Banlieue 47 Tél: 0158 7719 42

catherine.soques@ratp.fr

i Modernisation de I'ascenseur de charge du Les Ulis o5 A2PR-INGENIERIE
bureau de Poste des ULIS contact@azpr-ing.fr
POSTE IMMO Direction Régionale IDF- Pdle Achats
Travaux de remplacement complet de . .
, . s oo . Paris 64 630 € 35-39, boulevard Romain Rolland
POSTED IMMO | I'ascenseur du site La Poste a Paris Sentier 25618 Paris Cedex 14
Filiale du groupe La Paste = 2015 Stéphanie EDMOND-MARIETTE, Acheteur
Travaux de modernisation de deux Neuflly sur ' Tél: 0155 44 59 56
ascenseurs - site La Poste de Neuilly-sur- Seine 91100 € stephanie.edmond-mariette@poste-
Seine. POSTE IMMO immo.fr

L2V L
©L2v 2014 -2044 » Page 52 " "
Tous droits réservés- Reproduction méme partielle strictement interdit & o



COMMUNES

5.2. MAINTENANCE DES ASCENSEURS

Date du

Nom du client - Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
contra
VILLEBON SUR YVETTE Service Commande Publique
" N Maintenance préventive et curative des Villebo Tél.: 0169 93 49 00
e i n sur
" 2018 ascenseurs et monte-charges installés dans o 9950 € Sandrine FOUCAMBERT
v
différents batiments communaux Tél.: 0169 93 56 94
marchespublics@villebon-sur-yvette.fr
CA VAL D'YERRES VAL DE SEINE Cellule commande publique
. 6 bis bd Henri Barbusse 91210 DRAVEIL
(A © YEBR_E&/AE DE SEINE Maintenance des ascenseurs dans les 9
\' N . 2017 . . Brunoy 12117 € Florent BRAUNBRUCK
. : batiments communautaires 3
Tél: 0169731523
marchespublics@vyvs.fr
Entretien des ascenseurs et monte-charges
M LEC 2017 . 10750 € Secrétariat des Marchés Publics
sNene,, Villeneuve le i
2 & Roi Tél : 01.49.61.42.00
Z \05 2013 Maintenance réglementaire des ascenseurs 10 000 € contact.marches@ville-villeneuve-le-roi.fr
S et monte charges communales : 16 appareils
Service Commande Publique
VILLEBON SUR YVETTE _ o _ ] Place Gérard Nevers 91140 Villebon-sur-
A A Maintenance préventive et curative des Villebon sur
2015 X e - 9300 € Yvette
de Villebon- ascenseurs et monte-charges vette )
€/ sur-Yvette Tél: 0169935694
marchespublics@villebon-sur-yvette.fr
VILLE DE CERGY . . . T -
Entretien et maintenance des ascenseurs de DSUPP [ Service patrimoine immobilier
L 2014 la ville Cergy 469,08 € M. CELLIER
cergg Tél.: 0134 33 45 52
VILLE DU KREMLIN-BICETRE Direction de I’Aménagement etdu
150
Keifilin _ Le Kremlin- patrimoine
2014 Maintenance du parc des ascenseurs . 34 050 € .
Bicétre Francis ARIAS
Bic@tre Tél. : 01 45 15 55 81
L2V
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COMMUNES

HOPITAUX

Date du

Nom du client R Description de la prestation exécutée Lieu Montant HT Contact
ntra
. . Direction des Achats et de la Commande
VILLE D’AUBERVILLIERS Entretien et la maintenance des ascenseurs Publique
:0: et des monte-charges dans les différents .
A . . Aubervilliers 32010 € Ahmed MATAICH
AUBERVILLIERS 2013 batiments communaux pour les années 2014 )
® 32016 Tél.: 0148395374
dacpmarches@mairie-aubervilliers.fr
Direction des services techniques de la Ville
d’Orly
VILLE D’ORLY M. VALVERDE
Maintenance sur les ascenseurs et autres Orl Tél.: 01.48.90.22.0
» 2013 . . . 4 13 600 € 49 >
appareils mobiles de la Ville
Ville d’'Oriy
Maitrise d'ceuvre ALTEM
M. SANIER
Tél: 04 9113 94 66
HOPITAL UNIVERSITAIRE ROBERT Maintenance et gros entretien du parc
DEBRE d’appareils élévateurs de I'Hopital Direction des investissements - Batiment
i Hépital universitaire 2017 universitaire Robert-Debré, Assistance el 70700¢€ adfmn‘lstratn‘ —HEnBEEEE
1 Robert-Debré Publique ~ Hopitaux de Paris 48 bd Sérurier - 75935 PARIS Cedex 19
ACHATS CENTRAUX
HOTELIERS, ALIMENTAIRES
ET TECHNOLOGIQUES
APHP Maintenance des appareils élévateurs du Paris ot Hopital Bicétre
1
ASSISTANCE (@3 HOPITAUX 2014 domaine privé de I’AP-HP situés dans Paris . 89950 € Tél.: 015314 69 00
PUBLIQUE DE PARIS . . . banlieue
intramuros et proche banlieue : 95 appareils
Service Management des Marchés de
Travaux
Télécopie : 01.53.14.01.02
L2
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OFFICES PUBLICS DE

’HABITAT

CONSEIL GENERAL

Date du
contrat

Nom du client
H.U.P.N.V.S
°

o ©®

) 2014
HOPITAUX UNIVERSITAIRES
PARIS NORD VAL DE SEINE

MANTES EN YVELINES HABITAT

2016

Mantes en Yvelines

VAL D’OISE HABITAT

oY 4
d'oise

le département

Val d'Oise Habitat

2014

CONSEIL GENERAL DU VAL DE MARNE
VAL de
1% MARNE

fa W4\ Conseil géneral

2014

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée Lieu
Entretien des appareils élévateurs et
escalators de ’hopital Bichat — Claude
Bernard et de son L.F.S.I. Paris 18

Mise a disposition d’un systeme de
télésurveillance : 56 appareils

Marché d'entretien maintenance et de L
Mantes la jolie
travaux sur les ascenseurs

Contrat d’entretien, de maintenance - 14 Garges les
ascenseurs sis a Garges les Gonesse Gonesse
Conduite, maintenance et exploitation des

installations techniques du MAC/VAL Vitry sur Seine

Lot n°4 : Maintenance des ascenseurs

» Page 55

Montant HT

178 450 €

Pour 4 ans
419 800 €

54250 €

22 000 €

Pour 3 ans
66 000 €

7 400,00 €

Contact

Cellule des Marchés
Hopital Bretonneau
Télécopie: 01531116 79 /01531116 79

Service marchés publics
M. BELHADJ
7 rue Charles Gounod
78200 Mantes-la-Jolie
Tel: 0130339254
e-mail : rezak.belhadj@myh.fr

MARCHES
Rue des Chateaux Saint Sylvére -BP 10031
95001 CERGY PONTOISE
Madame BOUTTIER
Tél:01.34.41.64.83

MAC/VAL musée d’art contemporain du Val-
de-Marne
Carrefour de la Libération - BP 147 - 94404
VITRY-SUR-SEINE CEDEX
Amélie FAUTERET-ESPERANCA
Tél : 01.43.91.61.71




ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

. Date du
Nom du client

contrat
COLLEGE DE SEVRES 2016
UNIVERSITE PARIS SUD
2016
UNIVERSITE
PARIS
SUD
2013
UNIVERSITE MARNE LA VALLEE

H“ T

LYCEE PROFESSIONNEL MARIE

201
LAURENCIN o015

LYCEE SAINT LOUIS 2014
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Description de la prestation exécutée

Contrat de maintenance des 4 ascenseurs du
college

Entretien complet et étendu des ascenseurs,
des ascenseurs de charge, et I'entretien
complet des monte-charges, des élévateurs
pour personnes a mobilité réduite (EPMR),
ascensieges, monte-plats et monte-livres
répartis sur plusieurs sites.

Entretien des ascenseurs et des ascenseurs
de charge pour I'Université Paris-Sud.

Maintenance préventive et curative des
ascenseurs

Contrat entretien et maintenance- Lycée
Laurencin

Contrat d’entretien de type étendu lycée
Saint Louis 44 boulevard Saint Michel -
75006 Paris

Lieu

Sévres

Orsay,
Chatenay-
Malabry,
Cachan,
Sceaux,
Kremlin-
bicétre

Départements
91,92, 94

Marne la
Vallée

Paris

Paris
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Montant HT

3000¢€

71175 €

63900 €

10 200 €

750 €

1900 €

Contact

College de Sévres
1 parvis Charles de Gaulle 92 310 SEVRES
Tél: 0146343006

Université Paris Sud
Direction des Affaires Budgétaires et
Financiéres
Service Central des Marchés
15 rue Georges Clémenceau
91405 Orsay Cedex

Service marchés publics
marchespublics@u-pem.fr

Lycée professionnel Marie Laurencin
114 quai de Jemmapes 75010 Paris 10
Caroline POULIN
Tél: 0144521618
int.0750776l@ac-paris.fr
Lycée Saint Louis
44 bd Saint Michel 75270 PARIS CEDEX 06
Daniele NICOLLE

Tel: 01537373 06
daniele.nicolle@ac-paris.fr




ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Date du
contrat

Nom du client

ECOLE NATIONALE DES CHARTES

m ! Ecole 2eis:
\_4

nationale
des
chartes

Université Paris 1

~ PANTHEON - SORBONNE — 2013
NIVERSITE PARIS

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 2017
VILLE EVRARD

VILLE-EVRARD
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 2013

CASH de Nanterre

el
l I I I 2016
CENTHE D'ACCUEIL

ET DE SOINS HOSPITALIERS
DE NANTERRE

© L2V 2014 -2044
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Description de la prestation exécutée

Maintenance des ascenseurs des locaux
administratifs et pédagogiques de I'Ecole
nationale des chartes située au 65, rue de
Richelieu - 75002 Paris.

Prestation de maintenance/Exploitation et
travaux associés des ascenseurs, monte-
charges, EPMR et montes-livres situés dans
les centres de I’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne. Hormis ceux du site Pierre
Mendés-France (lot 1)

> 46 appareils

Maintenance préventive et corrective des
équipements et installations de I’EPS DE
VILLE-EVRARD

> 45 appareils

Prestations de services pour la maintenance
préventive et corrective des équipements et
installations de I’EPS Ville Evrard - Lot n*10:
ascenseurs

> 38 appareils

Prestations de maintenance,
désincarcération et téléalarme des
ascenseurs, monte-charges et plateformes
du CASH de Nanterre

Lieu

Paris

Paris

Evrard
INTRA/EXTRA
MUROS

Nanterre
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Montant HT

1795¢€

33700 €

38548¢€

27100 €

52950 €

Contact

Service financier

Gérard DESRIAUX

Tel: 0140463413
gerard.desriaux@enc.sorbonne.fr

Service de la Commande Publique
Sylvaine KEROUAULT
Tel: 0144 0779 22
marches@univ-paris1.fr

Madame NAVARRO, Directrice du
Patrimoine et des travaux
Tél: 0143093309
a.navarro@epsve.fr

Unité des marchés

Tél. : 01.47.69.68.79 [ 0147 69 67 50
marches-cash@ch-nanterre.fr




AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

. Date du
Nom du client

contrat
COUR D’APPEL DE PARIS
2016
COUR D'APPEL DE PARIS 2013
INHA
ImlimlL 2015
natrona
el
UBIFRANCE
[ ]
2015
7>
UBIFRANCE
THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT
THEATRE
NATIONAL
DE 201
L lo 4
CNAI
DANSE / THEATRE
CPAM de ’Essonne
&0,
s |
“#X¥ 'Assurance 2014

Maladie
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Description de la prestation exécutée

Prestations d’entretien des appareils
élévateurs du Palais de Justice de Créteil - lot
n°02

Prestations d’entretien des ascenseurs de
juridictions de certains arrondissements
judiciaires de la Cour d’appel de Paris.

Maintenance des ascenseurs et monte-
charges du site de la Galerie Colbert

Maintenance et mise en conformité de notre
parc d'ascenseurs

Entretien, maintenance et dépannage des
ascenseurs monte-charges et élévateur

Maintenance compléte de la totalité des
dispositifs ascensionnels mécaniques,
hydrauliques et électriques de la CPAM de
I’Essonne et assistance technique et
commerciale

>11appareils

Lieu

Créteil

Meaux et Sens

Paris

Paris

Paris
Théatre
CHAILLOT

Evry; Massy,
Epinay sous
Sénart
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Montant HT Contact
26 300 €
Service marchés publics
Josette BABOOTARIE
Tel: 0144327409
17100 €
Service des moyens techniques
6750 € . .
moyens-techniques@inha.fr
Contrat type
étendu:7 600 € Service Batiment
Mise en Jean-Marc DORIZON

conformité du Tél : 0139205400
parc:34 920 €
Direction du Batiment — Sécurité et Moyens

Généraux

100 €
g 1, place du Trocadéro 75 116 Paris
marchespublics@theatre-chaillot.fr
Direction de la logistique, service achats et
contrats
12 000 €
M. BOUTON

Tél: 0160797773

-]



5.3. EXEMPLES DE CONDITIONS D’INTERVENTION SPECIFIQUES

5.3.1. Val Oise Habitat

Pose de 38 portes palieres sur palier amianté

o val Travaux en milieu occupé (habitation)

. c‘i?élpsaftement Dans le cadre de ce marché, la difficulté a été de changer toutes les portes sans avoir a toucher
: . aux dalles qui révélent la présence d’amiante.

Val d'Oise Habitat q P

De ce fait, afin de ne pas dégager de poussiére d’amiante, le choix a été fait de mettre en place
des portes a I'intérieur de la gaine.

5.3.2. Bibliothéque nationale de France

Travaux de rénovation, mise aux normes et remplacement d’ascenseurs du site Richelieu et
annexes de la BNF.

L’opération concerne un total de treize appareils.

Le site Richelieu est le berceau historique de la Bibliotheque nationale de France, il abrite la
majeure partie des collections spécialisées.

{ B n F Les structures des locaux font partie du patrimoine Frangais. Les travaux devant étre silencieux, il
a été nécessaire de s’adapter aux conditions de travaux.
Le site Richelieu abrite la majeure partie des collections spécialisées, de nombreuses protections
ont été mises en place afin de protéger I'ensemble des peintures murales de grande envergure,
mais également des moquettes, et de tout le mobilier et objet a proximité (Poussiére,
manutention, soudure, étincelle disqueuse)

Montage Ascenseur Salle Ovale :
La gaine est spéciale avec un UPN a chaque niveau car gaine en pierre selon I'époque du
batiment. Nous avons monté un ascenseur neuf. Cet ascenseur a été créé sur mesure.

5.3.3. Paris Habitat rue Lebouis

. Réalisation de travaux de mise en conformité et de modernisation des 4 ascenseurs et du monte-
PaI’IS charge dufoyer Lebouis (114LE) situé au 9-11 rue Lebouis 75014 PARIS.

Habitat:

vivre ensemble la ville

Ce foyer est géré dans le cadre d’une convention de location par I"Association des Paralysés de
France. De ce fait, nous nous sommes engagés a minimiser les délais afin de limiter la géne
occasionnée par les travaux. Nous avons donc réalisé I’ensemble des travaux en 3 semaines.
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