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MAITRE D'OUVRAGE

AFFAIRE DATEPHASE

PROJET

ARCHITECTES

I+A LABORATOIRE DES STRUCTURES

DESSINE PAR VERIFIE PAR

ECHELLE INDICENUMEROLOT FORMATNOTA : Le présent document est un plan de principe et ne constitue en 
aucune manière un plan d'exécution. I+A Laboratoire des structures 
dégage toute responsabilité sur l'utilisation de ce document pour la 
réalisation des travaux. Les documents techniques d'exécution (EXE) 
sont à la charge des entreprises et doivent être validés par la maîtrise 
d'oeuvre.

5bis, rue Danielle Casanova
93200 ST DENIS

T : 01 55 84 43 78

214, rue Etienne Marcel
93170 Bagnolet
@ : atelier@benjaminfleury.com
T : 01 42 87 94 24

A1

1 - L'ensemble des documents graphiques sont des plans de principe et ne peuvent servir comme plans d'exécution. 
2 - Les cotes sont données à titre indicatif. Les entreprises sont tenues de les vérifier et de produire des plans d'exécution qui devront être 
approuvés par le maître d'œuvre avant toute réalisation.
3- L’entreprise devra prévoir la mise en place de tous les étaiements et stabilités nécessaires pour la bonne tenue des ouvrages existants en 
phase provisoire.

4 - Matériaux : 

   4.1 - Béton 
Qualité minimale : C25/30
Armatures  : HA Fe=500MPa 
Enrobages  : Pour les éléments structurels soumis aux intempéries  : 3cm

Pour les éléments structurels non exposés aux intempéries : 2.5cm
Pour les ouvrages structurels en contact direct avec la terre : 5cm

Stabilité au feu: Par dimensionnement des ouvrages

   4.2 - Aciers
Qualité minimale : S235 JR
Protection anticorrosion : Pour les ouvrages intérieurs : peinture antirouille 

Pour les ouvrages ext : Galvanisation à chaud
Protection au feu  : /

   4.3 - Bois
Qualité minimale : C18

5 – Hypothèses de chargement
Charges permanentes : selon calcul
Surcharges d’exploitation : Logements : 150 daN/m2

Coursives / escaliers : 250 daN/m2
Toiture inaccessible : 80   daN/m2
Terrasses / balcons : 350 daN/m2
Parc de stationnement : 250 daN/m2

6-Hypothèses géotechniques  :
Rapport d’étude géotechnique G0/G12 réalisé par BTS Consultants en date du 29/08/2013 sous la référence R1308265.
Rapport d’étude géotechnique G12 réalisé par ROCSOL en date du 19/11/2010 sous la référence 10.1320.5744.
Rapport factuel sur l’état des carrières souterraines réalisé par SAPC en date du 26/05/2014.

Rapport d'étude géotechnique G2 AVP réalisé par ROCSOL en date du 16/10/2017 sous la référence 17.1881.8760

NOTA :

Benjamin Fleury

BET STRUCTURE

163, rue de Charenton
75012 Paris
@ : laboratoire@i-plus-a.fr
T : 01 43 42 15 28

I+A Laboratoire des structures

 1 : 50 A

Construction de 17 logements
13, rue Riant - Saint-Denis

P319 28/11/17DCE

STRU11

CAPS

Façade Sud

MPAB

 1 : 50

Façade Sud

IND REVISION DATE
0 Première diffusion 23/11/2017
A Mise à jour générale 28/11/2017


	Feuilles
	STRU11 - Façade Sud


