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: 1‘711 ale 1 - L'ensemble des documents graphiques sont des plans de principe et ne peuvent servir comme plans d'exécution.
5 o 2 - Les cotes sont données a titre indicatif. Les entreprises sont tenues de les vérifier et de produire des plans d'exécution qui devront étre
B approuvés par le maitre d'ceuvre avant toute réalisation.
¢ e 3- L’entreprise devra prévoir la mise en place de tous les étaiements et stabilités nécessaires pour la bonne tenue des ouvrages existants en
- phase provisoire.
N 4 - Matériaux :
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8 / 4.1 - Béton
| Qualité minimale : C25/30
- ) Armatures : HA Fe=500MPa
Enrobages : Pour les éléments structurels soumis aux intempéries : 3cm
‘;‘Jf; i Pour les éléments structurels non exposés aux intempéries : 2.5cm
N Pour les ouvrages structurels en contact direct avec la terre : 5cm
RN BN 80x20h Stabilité au feu: Par dimensionnement des ouvrages
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T/ i K K Qualité minimale : S235 JR
e 8 3 B gl I Protection anticorrosion :  Pour les ouvrages intérieurs : peinture antirouille
I g | = © 1421 Pour les ouvrages ext : Galvanisation a chaud
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=) N 8 Qualité minimale : C18
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NI i i & 7 7 5 — Hypothéses de chargement
1] __ Charges permanentes : selon calcul
355 8 170 Surcharges d’exploitation : Logements : 150 daN/m2
4] ‘ Coursives / escaliers : 250 daN/m2
! Toiture inaccessible : 80 daN/m2
o © Terrasses / balcons : 350 daN/m2
- & : Parc de stationnement : 250 daN/m2
RS * 6-Hypothéses géotechniques :
. : ‘ — ! Rapport d’étude géotechnique G0/G12 réalisé par BTS Consultants en date du 29/08/2013 sous la référence R1308265.
N o 2% ‘ Rapport d’étude géotechnique G12 réalisé par ROCSOL en date du 19/11/2010 sous la référence 10.1320.5744.
S 2y - / Rapport factuel sur I'état des carriéres souterraines réalisé par SAPC en date du 26/05/2014.
] B i . N
e o o b , Rapport d'étude géotechnique G2 AVP réalisé par ROCSOL en date du 16/10/2017 sous la référence 17.1881.8760
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NOTA : Le présent document est un plan de principe et ne constitue en % LOT FORMAT ECHELLE NUMERO INDICE
aucune maniére un plan d'exécution. I+A Laboratoire des structures .
dégage toute responsabilité sur I'utilisation de ce document pour la Al l . 50 STRUO4 A
réalisation des travaux. Les documents techniques d'exécution (EXE)
sont a la charge des entreprises et doivent étre validés par la maitrise
d'oeuvre. P H - R + 1
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- A Mise a jour générale 28/11/2017
- . DESSINE PAR VERIFIE PAR AFFAIRE PHASE DATE
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