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PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) est un document qui complete
les Clauses des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) tous corps d'état. En tout état de cause
il ne peut étre dissocié de ces derniers.

Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, le Cahier des Clauses
Techniques Communes (C.C.T.C.) a priorité sur les Cahiers des Clauses Techniques Particulicres
(C.C.T.P).

Pour la remise de son offre I’entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance des picces
communes a tous les corps d’état (calendrier d’exécution, P.G.C. coordination santé et sécurité,
notice thermique, étude de sol, notice acoustique, notice de sécurité incendie, etc...) ainsi que des
pieces administratives (C.C.A.P., C.C.A.G — NF P 03-001) qui font partie intégrante du dossier de
consultation.

NOMENCLATURE DE L'ENSEMBLE DES LOTS

01 Terrassement / Gros (Euvre

02 Chapes

03 Charpente bois / Couverture

04 Etanchéité

05 Revétements de facade

06 Menuiserie extérieure - Protection solaire
07 Métallerie / Menuiserie métallique

08 Porte de parking

09 Cloisons - Doublages - Isolation

10 Menuiserie intérieure

11 Revétement de sols / Faience

12 Peinture

13 Ascenseur

14 Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation
15 Electricité

16 Espaces verts - Aménagements extérieurs
17 Jardin toiture

DEFINITION DU PROJET

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ont pour objet de définir les travaux
nécessaires a la construction d’un ensemble immobilier de 17 logements en accession, situés 13
rue Riant a Saint-Denis 93200.

Cet ensemble est défini comme suit :
- un niveau de parking en sous-sol au R-1

- le hall d'acces, le local O.M., le local vélos et des logements au rez-de-chaussée
- 5 niveaux de logements en étage du R+1 au R+5

PRESENTATION DES OFFRES

Les offres devront étre présentées sous forme d'une décomposition faisant apparaitre
impérativement les quantités et prix unitaires de chaque poste des C.C.T.P. avec leur numéro
d'article.

Un cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire est annexé a la consultation. Il devra étre
impérativement rempli suivant ce modele.
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8.1

Ce cadre n’est donné qu’a titre indicatif, I’Entreprise reste responsable de 1’exhaustivité des postes
correspondant aux travaux et ouvrages définis aux CCTP.

Les offres devront éventuellement faire apparaitre distinctement le montant des travaux de base et
le montant des travaux demandés en variante ou en option.

Le montant global devra faire apparaitre le montant hors taxes, le montant de la taxe sur la valeur
ajoutée - T.V.A. - et le montant toutes taxes comprises.

REGLEMENTATION DE REFERENCE CONSTRUCTIVE

Tous les ouvrages entrant dans la composition du projet devront satisfaire aux exigences de qualité
et de mise en ceuvre préconisées par les différents documents officiels en vigueur s'y rapportant :

- Code de la Construction et de I'Habitation

- Code de I'Urbanisme

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- Normes francaises et européennes en vigueur

- Réglement européen des produits de construction

- Avis techniques du CSTB

- Avis techniques d'expérimentation (A.T.E.X.)

- Cabhiers des charges agréés par un organisme de contrdle approuvé
- Regles de calcul

- Regles professionnelles

REGLEMENTATION DE REFERENCE THERMIQUE

Les logements devront satisfaire aux exigences de la RT 2012.

Se reporter aux indications de la notice thermique.

Des essais de perméabilité a I’air seront prévus en présence de I’Entreprise, en cas de dépassement
de la valeur requise, les ouvrages correctifs éventuels de perméabilité a I’air seront a la charge de

I’Entreprise défaillante ou des Entreprises défaillantes, a leurs frais, sans plus-value, pour obtenir
le niveau de perméabilité demandé.

CERTIFICATION DU PROJET

Sans objet.

REGLEMENTATION DE REFERENCE SECURITE INCENDIE

Les documents de référence "Sécurité incendie" sont ceux concernant les batiments d'habitation et
notamment :

- Code de la construction et de I'habitation,

- Arrété du 31 Janvier 1986 relatif a la protection des batiments d'habitation contre l'incendie,

Logements

L’immeuble de logements est classé en 3° famille A

Les principales dispositions sont les suivantes :
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Structure :

- structure : SF 1 h,

- plancher : CF 1 h,

- plancher séparatif avec parking : CF 2 h,

- parois enveloppe des logements : CF 1/2 h,
- portes palieres : PF 1/4 h,

Facades :

- revétement classé M3 minimum dans les étages, ou

- revétement classé M2 minimum dans les étages si P/H inférieur a 0.80
- revétement classé M2 minimum dans la hauteur du RdC

- C+D>0.60m,

Couverture :

- MI, M2, M3 sur support continu en matériaux incombustibles,
- T minimal exigée : T30,
- indice de propagation : suivant localisation,

Escaliers :

- parois des escaliers communs non situées en facades : CF 1 h,
- parois des escaliers communs situées en facades : PF 1/2 h,
- bloc-porte PF Y2 h,
- passage libre BP : 0.80 m mini,
- passage libre sur palier par rapport au débattement de la porte : 0.90 mini,
- revétements murs et plafonds des escaliers communs : MO,
- revétements marches et paliers : M3,
- escalier d'acces au sous-sol : porte CF 1/2 h au RdC,
- lanterneau de désenfumage : 1 m2 :
commande R.d.C.,
couverture facile mécanique, électrique ou pneumatique,
détecteur autonome déclencheur,
amenée d’air pour le désenfumage au niveau RdC,

Gaines techniques des collectifs :

- parois:CF1/2h:
trappes < ou = 0.25 m2 : CF 1/4 h (0.50 x 0.50),
portes > 0.25m2 : CF 1/2 h,
recoupement au droit des planchers en matériaux MO,
les colonnes montantes électricité doivent €tre séparées des autres conduits par une paroi
PF Y4 heure en matériaux incombustibles,

Hall d’entrée :

Classement de réaction au feu des revétements

- sols: M3,
- murs : M1,
- plafond : M1,

Ascenseurs :

- porte paliére PF /2 h,

- parois: CF 1 h,

- sas de communication avec le parc de stationnement : parois CF 1 h+ BP PF 1/2 h,
- conforme a la NF P 82-210.
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8.2

Parc de stationnement

- structure : SF1h

- plancher: CF 1h

- plancher séparatif avec logement : CF 2 h

- sas parking : CF 1 havec BPPF 1/2h

- escalier : parois CF 1 h avec BP PF 1/2 h

- porte débouchant directement sur 1’extérieur : Porte avec ouverture 30 dm? en partie haute
pour évacuation des fumées

- recoupé en compartiments inférieurs a 3 000 m? (parois de recoupement CF 1 h + porte PF 2
h). Pour mémoire, sans objet pour le présent parking

- gaines de ventilation : CF 1/2 h avec trappe CF 1/2 h (CF 2 heures si elles traversent d'autres
locaux)

- autres gaines mettant en communication le parking et les logements : CF de traversée 2 h (CF
2 h) (excepté celles en charge d'eau et celles de diametre < 125 mm)

- ventilation mécanique du parking : 600 m3/h/voiture

- sol avec pente pour récupération des eaux vers la fosse de séparation hydrocarbure

- revétement de sol M3 minimum

- hauteur rampe et circulations parkings (voitures et piétons) = a 2.00 m, sauf cas ponctuel et
efficacement signalés

- largeur des issues : 0.90 m

Locaux techniques :

- parois CF 2 heures,
- portes CF 1 heure avec FP,
- planchers CF 2 heures.

Installations électriques - Eclairage

- conforme aux normes NF C 14.100 et NF S 15.100,

- équipements électriques installés a moins de 1.50 m ht: degré 9 de résistance mécanique
(annexe 1 — NF C 20.010),

- éclairage de sécurité : autonome 1 h /5 lumens / m? dans les circulations,

Movyens de lutte contre 'incendie :

- extincteurs portatifs (1 appareil / 15 véhicules),
- caisse de sable de 100 litres + pelle + seau en pied de rampe.

REGLEMENT DE REFERENCE ACOUSTIQUE

Les documents de référence "Acoustique" sont ceux concernant le NRA 2000 des batiments
d'habitation et notamment :

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation,
- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique,

- Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport
terrestres et modifiant le code de I’urbanisme et le code de la construction et de 1’habitation,

- Arrété du 30 mai 1996 modifié par ’arréte du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et a 1’isolement acoustique des
batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

- Arrété du 6 octobre 1978 relatif a I’isolement acoustique des batiments d’habitation contre les
bruits de I’espace extérieur,
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9.1

- Circulaire n°2000-5/UHC/QC1/4 du 28 janvier 2000 relative a [D’application de la
réglementation acoustique dans les batiments d’habitation neufs

- Arrété du 27 novembre 2012 relatif a 1’attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux batiments d’habitation neufs.

- Décret n°2011-604 du 30 mai 2011 relatif a D’attestation de prise en compte de la

réglementation acoustique a établir a ’achévement des travaux de batiments d’habitation
neufs

Les dispositions principales sont les suivantes :

Acoustique contre pi€ce principale

- entre une piece principale d’un logement et une pi¢ce principale d’un autre logement (ex :
Séjour/Séjour ou Séjour/chambre) : DnT,A > 53 dB

- entre une circulation commune et une pi¢ce principale d’un logement (via la porte paliére) :
DnT,A > 40 dB

- entre une circulation commune et une piece principale d’un logement (via la porte paliere et
une porte de distribution) : DnT,A > 45 dB

- entre une circulation commune et une pic¢ce principale d’un logement (via la porte palicre et
une a plusieurs portes de distribution) : DnT,A > 58 dB

- entre un garage collectif et une piece principale d’un logement : DnT,A > 55 dB

entre un local d’activité et une piece principale d’un logement : DnT,A > 58 dB

Acoustique contre piéce humide

- entre une piece principale d’un logement et une piéce humide (cuisine ou salle d’eau) d’un
autre logement : DnT,A > 50 dB

- entre une circulation commune et une piece humide (via la porte palieére) : DnT,A > 37 dB

- entre une circulation commune et une piece principale d’un logement (via la porte paliere et
une porte de distribution) : DnT,A > 42 dB

- entre une circulation commune et une piece humide (via la porte paliére et une a plusieurs
portes de distribution) : DnT,A > 50 dB

- entre un garage collectif et une piece humide d’un logement : DnT,A > 52 dB
- entre un local d’activité et une piecce humide d’un logement : DnT,A > 55 dB

Tous les matériaux et ouvrages devant satisfaire aux exigences acoustiques, devront étre titulaires
de certificat d'essais individuel.

S’ils ne sont titulaires que d'essais types, les exigences devront étre majorées.

Se reporter aux indications de la notice acoustique concernant les préconisations principales.

Essais acoustiques

N

Il sera prévu avant la réception des travaux, des essais in-situ destinés a contrdler les qualités
d’isolements phoniques et de fonctionnement des différents ouvrages du projet,
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Ces mesures et calculs seront effectués par un acousticien professionnel indépendant agréé par le
Maitre d’Ouvrage.

Dans I’hypothése ou I’acousticien préconiserait des travaux de reprise nécessaires pour satisfaire
au reglement acoustique, les frais des nouveaux essais de contrdle seront a la charge de 1’entreprise
jugée défaillante.

10 ACCESSIBILITE HANDICAPES

Tous les ouvrages devront satisfaire aux dispositions :

- du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a 1'accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation et modifiant le code
de la construction et de 1'habitation

- delarrété du ler aofit 2006 fixant les dispositions prises pour 'application des articles R. 111-
18 a R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives a l'accessibilité aux
personnes handicapées des batiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors
de leur construction.

Auto-contrdle permanent de I’Entreprise pour :

- le gabarit @ 1,50 m obligatoirement respecté (en fonction de I’implantation des locaux suivant
de I’ Architecte)

- lalargeur des couloirs des logements de 0,90 m

- lapente des rampes extérieures : 5 % maximum sur 10.00 m

10.1 Admission des handicapés

- des emplacements de stationnement adaptés de 5 x 3.30 m aménagés dans le parc de
stationnement

- des sas comprenant un palier de repos, hors débattement des portes, d’une longueur minimale
de 1.50 m pour I’acces au parc de stationnement et pour ’acces a I'immeuble depuis la rue

- un escalier desservant les étages d’une largeur minimale de 1.20 m

- un ascenseur aux normes, mettant en communication tous les niveaux accessibles et répondant
aux exigences suivants :

une porte d’entrée d’une largeur minimale de 0.90 m

des dimensions intérieures minimales de la cabine de 1.10 x 1.40 m

des commande de cabine située a 0.50 m de 1’angle de la cabine et a droite en entrant et <
1.20 m et > 0.90 m de hauteur

une précision d’arrét de la cabine de + 10 mm au maximum.

barre d’appui a 0.90 m ht sur une paroi minimum en cabine

commandes perceptibles aux malvoyants par un syst¢éme d’inscription en saillie ou un
clavier normalisé

Les cages sont accessibles depuis 1’extérieur par des cheminements praticables (seuils inférieurs a

2 cm).

Les circulations communes a I’'intérieur de I'immeuble permettent le déplacement du fauteuil

roulant (0.75 x 1.25). Elles ont une largeur au moins égale a 1.20 m.

Les systemes de controle d'accés ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les

dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :

ATEEC Page 9 sur 24




CAPS

Cahier des Clauses Techniques Communes

CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - 13 Rue Riant SAINT-DENIS CCc1C

10.2

10.3

11

11.1

- étre situés a plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche
d'un fauteuil roulant ;

- étre situés a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le systéme d'ouverture des portes doit étre utilisable en position « debout » comme en position «
assis ».
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre a une personne a
mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manceuvre d'ouverture avant que la porte ne soit
a nouveau verrouillée. Tout signal 1ié au fonctionnement des dispositifs d'acces doit étre sonore et
visuel.

Les appareils d'interphonie sont munis d'un systéme permettant 2 un occupant de visualiser ses
visiteurs. Les combinés sont équipés d'une boucle magnétique permettant 1'amplification par une
prothése auditive. Les appareils 2 menu déroulant doivent permettre 'appel direct par un code.

Accessibilité dans les logements

Les circulations intérieures des logements permettent le passage du fauteuil roulant vers :

- lasalle de séjour

- lacuisine (un rond de 1.50 m pourra s’y inscrire + recul de 1,50 m devant les éléments)

- lasalle d’eau (un rond de 1.50 m pourra s’y inscrire)

- le WC (un espace libre d'au moins 0,80 m X 1,30 m latéralement a la cuvette et en dehors du
débattement de la porte pourra s’y inscrire)

- une chambre (ou un rond de 1.50 m en dehors du débattement de la porte et de 1'emprise d'un
lit de 1,40 m x 1,90 m pourra s’y inscrire)

Les portes d’entrée des logements ont une largeur minimale de 0.90 m (0,83 m passage minimum

avec vantail ouvert a 90°) et les portes intérieures de 0.80 m (0,77 m passage minimum avec
vantail ouvert a 90°).

Adaptabilité

Les logements sont adaptables par des travaux simples ne remettant pas en cause ni les structures
ni les gaines.

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Documents contractuels

Par le seul fait de soumissionner, tout Entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du
projet. Il doit donc connaitre, non seulement les pieces contractuelles de son propre corps d'état,
mais également tous les autres documents, ainsi que 1'état des existants.

Les C.C.T.P., s'ils ne lui ont pas été remis intégralement, peuvent toujours étre consultés au bureau
du maitre d'oeuvre.

Dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce
qui concerne les dimensions, I'Entrepreneur serait tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.
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11.2

12

12.1

Connaissance des lieux

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieces du marché, I'Entrepreneur
doit relever sur place, tous les renseignements (état des existants, etc...) qui lui sont nécessaires
pour établir son prix forfaitaire.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

- la configuration du site et des abords,

- le batiment et ses sujétions propres,

- les contraintes relatives aux propriétés voisines,

- les modalités d'accés et d'évacuation avec difficultés de circulation et stationnement,

- les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public,

- l'enquéte préalable aupres des concessionnaires et services de sécurité,

- les disponibilités en eau et en énergie diverses,

- les conditions de stockage,

- les servitudes éventuelles,

- les lieux de décharge pour les gravois,

- les contraintes d'exécution,

- les arrétés du permis de construire.

Les Entrepreneurs remettant une proposition sont réputés de ce fait avoir une parfaite connaissance
des lieux, terrains et état des ouvrages existants, des conditions générales régionales et locales, des
possibilités d'acces et de stockages des matériaux, des possibilités d'installations de chantier, des
disponibilités en eau et en énergie électrique, des servitudes éventuelles, des contraintes
d'exécution relatives au site et aux impositions locales, etc...

En aucun cas, I'Entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite
soit d'insuffisance de description, soit de difficultés d'acces ou d'organisation de chantier.

ETUDES D’EXECUTION

Etudes et plans d’exécution des ouvrages

L’Entrepreneur fera sienne 1’étude technique du projet et devra procéder dans les plus courts
délais, a 1’étude approfondie du projet du Maitre d’Euvre afin de lui faire connaitre toutes les
objections ou observations utiles.

Les documents d’études comprennent les notes de calculs, les fiches techniques, les plans
d'ensemble et de détails, les plans et notes de synthese, les avis techniques, les proces-verbaux de
classement et d’essais, et de manicre générale toutes les caractéristiques et renseignements
permettant de définir parfaitement un ouvrage, son entretien et sa maintenance et ce, avant tout
début d’exécution.

Les plans d’exécution seront adaptés au fur et a mesure des études de synthése, des études
d’exécution de I’ensemble des corps d’état, des relevés de I’Entrepreneur, des mises au point
complémentaires et ajustements du Maitre d’(Euvre. Les plans sont remis a jour sans que le Maitre
d’Euvre, n’ait, sauf volonté de sa part, besoin de remettre a jour les plans qu’il a établi pour la
constitution du dossier Marché de Travaux.

Les documents d’exécution seront diffusés dans un délai qui doit permettre au Maitre d’Euvre, et
au Controleur technique d’émettre leurs éventuelles observations, et a I’Entrepreneur d’obtenir les
visas nécessaires préalables aux lancements des fabrications ou des travaux.

Le Maitre d’(Euvre donnera son avis sur ces documents dans un délai de deux semaines a dater de
leur réception.
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La délivrance d'un avis sans observation de la part du Maitre d’(Buvre ne dégage en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur qui reste responsable de ses études d'exécution.

Lorsque le Maitre d’(Euvre transmet un avis avec observations sur un document d’étude,
I’entrepreneur est invité a prendre en compte ces observations, y répondre ou rediffuser le
document dans un délai d’une semaine.

L'Entrepreneur assume seul la responsabilité et les conséquences de tous travaux effectués sans
accord préalable.

12.2 Dossier d'ouvrages exécutes
La demande de réception devra obligatoirement étre accompagnée du dossier des ouvrages
exécutés qui comprendra au minimum :
- Plans de structure et notes techniques des aménagements,
- Plans complets des installations réalisées,
- Note de calculs,
- Carnets de détails,
- Photos éventuelles,
- Notices de maintenance et d'entretien,
- Fiches techniques des appareils et des équipements,
- Proces-verbaux de classement au feu des matériaux et équipements,
- Attestations d'assurances,
- Descriptifs éventuels,
- Autres documents éventuels.
Ils seront remis en 4 exemplaires dont 1 reproductible + 2 copies sur support informatique (logiciel
a définir avec le Maitre d’Ouvrage).

13 EXECUTION DES TRAVAUX
Tous les travaux seront prévus compris toutes sujétions, échafaudages, étaiements, protections,
garanties, nettoyages, traitement des déchets nécessaires par chaque corps d'état indépendamment
de I'ensemble des entreprises.
Tous les frais inhérents a la bonne exécution des travaux seront a la charge de I'entreprise, qu'il
s'agisse des frais d'études, de taxes ou frais divers, de réparations, de dégats ou vols. Ils sont
réputés inclus dans les prix unitaires.
Pour les plans de détails qui apporteraient des modifications au projet initial, ceux établis a une
échelle supérieure prévaudront sur ceux établis a une échelle moindre.
Il est précisé que tous les travaux figurant sur les plans sont dus, méme s'ils ne sont pas
mentionnés aux C.C.T.P. et inversement.
L’entrepreneur s’engage a exécuter I’intégralité des prestations nécessaires au complet achévement
des travaux conformément aux reégles de I’art, aux réglements en rigueurs, quand bien méme il
n’en serait pas fait mention, dés lors que la fourniture et la fagcon sont nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.
Le Maitre d’Ouvrage porte une attention particuliere a la qualité de réalisation de 1’ouvrage.
Pour atteindre cet objectif, chaque entrepreneur s’engage a réaliser I’auto-contrdle sur ses
ouvrages.
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14

15

Les pré-réceptions seront organisées par le Maitre d’ceuvre d’exécution. L’entrepreneur s’engage a
mettre en place les moyens en hommes nécessaires (en nombre et en qualification) pour lever les
réserves avant réception (la réception étant la notification de constat de levées des réserves des
OPR et de ce fait doit étre prononcée avec le minimum de réserves pour étre acceptable).

Il s’engage notamment a étre systématiquement présent aux « journées levées des réserves » que le
Maitre d’ceuvre organisera pour lever rapidement ces réserves.

Si dans un délai d’un mois a compter de la notification des réserves, I’entrepreneur n’a pas justifié
de la levée de toutes ses réserves, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit aprés mise en demeure de
faire intervenir aux frais et risques de I’entrepreneur toutes autres entreprises de son choix qu’elle
jugera nécessaire.

MESURES

Aucune mesure ne devra étre prise a l'échelle métrique sur les plans et détails établis par
I'Architecte.

En cas d'erreurs d'imprécisions ou de manque de cotes, les Entrepreneurs devront les signaler en
temps utile au maitre d'ceuvre qui donnera toutes précisions nécessaires.

L'Entrepreneur devra contrdler sur place toutes les cotes précises d'implantation avant mise en
fabrication de ses ouvrages.

IMPLANTATION DE DETAILS - TRAIT DE NIVEAU

L’entrepreneur du lot Gros-(Euvre doit effectuer a ses frais et sous sa propre responsabilité, par un
géometre agréé par le Maitre d’Ouvrage, les tracés d’implantation des ouvrages d’apres les plans
qui lui sont remis et les instructions qui lui sont données par le Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur du lot Gros-(Euvre devra se mettre en rapport avec les services techniques de
I’aménagement, de la ville et le service des ponts et chaussées pour la fixation des alignements.
Une matérialisation du niveau futur sera faite par un trait horizontal tracé sur des témoins repéres
fixés a des emplacements choisis par le Maitre d’ceuvre en dehors des circulations et des dépots
des matériaux.

En fin de chantier, I’entrepreneur transmettra au Maitre d’ceuvre le certificat d’implantation établi
par le géometre.

Le trait de niveau qui servira a tous les corps d'état ne devra étre tracé sur les murs et enduits, que
par l'entrepreneur de Gros-(Euvre, ceci afin d'éviter les erreurs pouvant résulter des tracés des
différents corps d'état. Si, pour une raison quelconque ce trait de niveau venait a étre effacé
prématurément, l'entrepreneur de Gros-(Euvre devrait le tracer a nouveau et, a ses frais.
L'entrepreneur de Gros-(Euvre serait tenu responsable de toutes les conséquences découlant de
tracés défectueux. Le produit utilisé ne devra pas €tre visible aprés exécution des revétements
muraux de finition.

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui
doivent étre protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.

Les tracés des cloisons de distribution et l'implantation des huisseries sont a la charge des lots
Gros-(Euvre et Cloisons seches, et ce en accord avec les Entrepreneurs des lots concernés
(Menuiserie intérieure, Métallerie).

Avant montage des cloisons, les entrepreneurs devront la vérification de 1'aplomb des huisseries et
de l'orthogonalité des tracés. Les entreprises sont solidairement responsables des erreurs
d'implantation et d'aplomb.
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Toutefois, les autres entreprises devront 1'implantation de leurs ouvrages et ce en parfait accord
entre elles, et en coordination avec l'entreprise de Maconnerie.

Toutes les entreprises sont solidairement responsables des erreurs qui pourraient se produire.

16 TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS - RACCORDS

16.1 Saignées, feuillures, raccord

Chaque corps d'état devra exécuter lui-méme et a ses frais, les saignées et feuillures nécessaires a
ses ouvrages, dans tous les matériaux. Il exécutera de méme, les scellements, bouchements,
calfeutrements et raccords.

Les raccords d'enduits seront des raccords équarris parfaitement exécutés. En cas de mauvaise
exécution, il pourra étre exigé que les raccords soient repris par le macon et ce, aux frais de

I'Entrepreneur défaillant.

Les raccords seront exécutés avec les mémes matériaux que ceux immédiatement avoisinants.

16.2 Trous, percements, raccords dans ouvrages neufs

Chaque corps d'état devra exécuter lui-méme a ses frais les trous, percements (quel que soit la
section), scellements, etc... nécessaires a ses ouvrages dans les parties autres que planchers et gros
murs. Elle exécutera de méme les bouchements, calfeutrements et raccords.

16.3 Trémies et réservations dans ouvrages neufs

Les trémies et réservations dans les murs et planchers neufs seront effectuées par le lot Gros-
Euvre. Les bouchements, scellements, raccords aux 2 faces resteront a la charge de chaque
entreprise concernée apres passages de leurs réseaux, ou pose de leurs ouvrages.

Les trémies seront rebouchées a chaque niveau par un matériau de méme performance acoustique
que le plancher.

Toutes indications nécessaires devront étre fournies au lot Gros-Oeuvre et ceci suivant les
différentes phases de syntheses, pour 1'implantation des trémies et réservations.

Les entrepreneurs défaillants dans la remise des indications nécessaires aux différents lots pour
l'implantation des trémies et réservations, supporteront a leurs frais, le colit des reprises
consécutives.

Les entrepreneurs veilleront a ce que les rebouchages qu’ils exécutent au droit des réservations ou
percements soient effectués en béton sur toute I’épaisseur de la maconnerie en prenant soin de
bourrer les fourreaux vides ou conduits magonnés.

Les rebouchages seront soigneusement exécutés pour ne pas laisser de vides et devront respecter
les précautions acoustiques nécessaires. Ils devront maintenir les degrés coupe-feu des parois
correspondantes.

L’entreprise de Gros-(Euvre devra le rebouchage sur toute 1’épaisseur du voile béton des trous de
calage des banches en béton, apres s’€tre assuré que toutes cales ou accrochages de toutes sortes
ont été préalablement retirées.
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16.4 Incorporations

16.5

17

18

19

L’entrepreneur du lot Gros-(Euvre devra la mise en place, le réglage et le calage des différents
éléments, fournis par les autres corps d’état, a incorporer au coulage des bétons, et notamment :
tasseaux, taquets, fourrures, rails, douilles, fourreaux, huisseries, inserts, barbacanes, platines de
fixation, etc...

Tous les fourreaux, en traversée de planchers ou de cloisons seront coupe-feu.

Ils seront exécutés en ARMAFLEX ou DOMISOL ou équivalent bourrés d’un matériau évitant la
transmission phonique.

Les traversées de planchers, des murs intérieurs du logement étudié et/ou de cloisons
s’effectueront au moyen d’un fourreau constitue par un matériau résilient (ex : manchon de laine
minérale d’une épaisseur > Smm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (>10cm) de part et
d’autre de la paroi concernée.

Tous les fourreaux de traversée devront permettre une dilatation perpendiculaire a leurs sections.

Dans le cas de fourreaux passant au travers de joints de dilatation, ceux-ci seront largement
dimensionnés pour permettre le jeu latéral des canalisations.

Réservations au sol

L’entrepreneur du lot Gros-(Euvre devra coordonner les travaux de revétement de sol, chapes,
etc... afin de respecter les épaisseurs des réserves de sol nécessaires a la pose des différents
revétements de sol.

RECEPTION DES SUPPORTS

Il appartient a chaque entrepreneur de réceptionner, avant tout début d’exécution, les supports
livrés par les différents corps d’état.

S’il estimait que les subjectiles ne sont pas conformes aux prescriptions de finition imposées par
les DTU, il lui appartiendrait d’en informer le Maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Les travaux complémentaires qui en découleraient sont a la charge de I’entrepreneur défaillant.
Le fait d’entreprendre ses ouvrages sans réserves implique I’acceptation des subjectiles par le lot

concerné.

PROTECTION DES OUVRAGES - STOCKAGE DES MATERIAUX

Chaque Entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages conformément aux régles de l'art, tous les
frais entrainés par suite de dégradation résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux
seront supportés par I'Entrepreneur défaillant.

Chaque Entrepreneur doit le transport a pied d'oeuvre et le stockage sur le chantier de tous les
matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce, quelle que
soit la distance.

LOGEMENT ET PALIER TEMOIN

Avant toute commande de matériaux et début de réalisation en série, les entreprises prévoiront
I’équipement complet TCE d’un logement témoin avec balcon ou terrasse et d’une circulation
paliere. Il sera réalisé en amont des travaux de second ceuvre et des équipements techniques,
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permettant notamment de valider les différents choix de matériaux, la réalisation, la conformité et
le réglage des ouvrages.

L’entrepreneur devra se conformer a toutes modifications demandées par le Maitre d’Euvre. 11
devra la remise en état et la remise en conformité des ouvrages avant la réception des travaux.

L’acces au logement témoin dans des conditions satisfaisantes est a la charge du lot Gros-(Euvre
(prévoir casques, bottes, passage protégé, escalier provisoire,... pour les visites).

20 PROTOTYPES - ECHANTILLONS - COLORIS
Préalablement a toute commande, 1’entreprise doit la présentation d’échantillons pour les ouvrages
décrits au présent document.
Les teintes et couleurs de tous les ouvrages restent toujours au choix du Maitre d’Oeuvre.
La passation des commandes n'intervient qu'apres accord du Maitre d’ceuvre.
Les échantillons restent a la disposition du Maitre d’ceuvre jusqu’a 1I’achévement des travaux.
La présentation de ces échantillons se fera a une date telle qu’elle n'entraine pas de retard dans les
approvisionnements. Il ne sera toléré aucun retard de chantier du fait d’un délai
d’approvisionnement, 1’entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec ses fournisseurs.
Les échantillons seront accompagnés des notices techniques les concernant (avis techniques, PV
d’essais, palettes couleur, etc...).
L’exécution de plusieurs échantillons témoins in-situ de quelques meétres carrés ou metres linéaires
chacun pourront étre exigés pour le choix des teintes des revétements.
Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc... qui n’auraient pas de référence dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres, plusieurs échantillons doivent €tre représentés avant toute
commande, fabrication et mise en ccuvre.
Les teintes et couleurs restent au choix du Maitre d’(Euvre.

21 MARQUE DE REFERENCE
Les marques référencées dans les C.C.T.P. avec la mention « ou équivalent » ont pour objet de
renseigner I’entrepreneur sur la finition, la qualité et le design souhaités.
L’entrepreneur pourra pendant la remise des échantillons, proposer a 1’accord du Maitre d’ceuvre
des marques différentes, répondant aux exigences du C.C.T.P. et dans une gamme de prix
n’entrainant pas de plus-value.
Le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre restant toutefois seuls juges de I’appréciation de
I’équivalence des produits, I’entrepreneur est tenu de mettre en ceuvre les produits référencés dans
les C.C.T.P. aux conditions du marché.

22 TOLERANCES
Les tolérances des ouvrages sont données aux différents C.C.T.P. et D.T.U. concernés.
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23

23.1

23.2

24

ESSAIS

Généralités

Chaque entreprise devra exécuter tous les essais, analyses, épreuves, vérifications demandées par
les C.C.T.P et D.T.U en vigueur, au plus tard avant la réception. Ces essais devront &tre
matérialisés par des documents a remettre au Maitre d’ceuvre et indiquant clairement le type
d’essai, ’ouvrage concerné, les résultats et leur caracteére satisfaisant ou insuffisant vis a vis des

obligations a respecter.

Certains essais (étanchéité de canalisations incorporées au béton ou en gaines, etc...) devront étre
exécutés, suffisamment tot pour limiter les destructions d’ouvrages nécessités par les remises en
conformité éventuellement nécessaires.

Toutes les dépenses que pourraient entrainer les opérations de contrdle (études complémentaires
de la Maitrise d’ceuvre, remplacement des matériaux, réfections et réparations des ouvrages,
indemnités éventuelles, etc...) seront a la charge de 1’entrepreneur.

Essais COPREC

N

Concernant les installations techniques, les entreprises devront effectuer a leur charge,
préalablement a la réception, les essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le
document COPREC N°1 publié dans LE MONITEUR, supplément spécial n°79.22 bis du
28/05/79.

Les proces-verbaux devront étre rédigés sous la forme définie dans le document COPREC N°2,
publié¢ dans LE MONITEUR supplément n°79.30 bis du 23/07/79. 1ls seront envoyés en nombre
d’exemplaires suffisant au bureau de controle.

De plus, I’entreprise de chauffage devra exécuter au cours de la 19 saison de chauffe les essais et
vérifications mentionnés dans le document COPREC n°1 (Art. CH. 8).

NUISANCES

Les travaux ne devront pas apporter de nuisances au voisinage en particulier en matiére de bruit,
poussieres, entrave a I’accessibilité a I’usage des terrains voisins.

L’entrepreneur devra informer les riverains par écrit des phases importantes des travaux.

Les travaux se feront pendant les heures prévues au réglement sanitaire départemental et
conformément aux éventuels arrétés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le bruit.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux réglements en vigueur.

L’entreprise devra se conformer aux réglementations relatives aux bruits de chantier et en
particulier aux textes suivants :

- ordonnancement du 8 décembre 1970 du Préfet de Police de Paris relative a 1’interdiction des
marteaux-piqueurs bruyants a proximité des lieux d’habitation et de travail,

- décret n°69.380 du 18 avril 1969 relatif a I’insonorisation des engins de chantier,
- arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou

les moteurs a explosion ou & combustion interne de certains engins de chantiers (modifié par
arrété du 5 mai 1975),
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- arrété du 11 avril 1972 relatifs a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les
groupes moto-compresseurs,
- arrété du 4 novembre 1975 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par
les brise-béton ou les marteaux-piqueurs,
- arrété du 26 novembre 1975 relatif a la limitation du niveau des bruits aériens émis par les
groupes électrogénes de soudage,
- arrété du 10 décembre 1975 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par
les groupes électrogeénes de puissance,
- circulaire n°72.116 du 14 juillet 1972 relative a deux arrétés interministériels du 11 avril 1972
relatifs a I’insonorisation des engins de chantier.
25 PHOTOS
Se reporter aux indications du C.C.A.P.
26 GESTION DES CLES
Le lot Peinture aura a sa charge la gestion des clés et fermeture des locaux suite a leur état de
finition en accord avec le Maitre d'(Euvre.
Une boite a clés condamnée sera prévue a cet effet dans le bureau de chantier, dont la fourniture
incombe au lot Menuiserie intérieure.
L'Entrepreneur du lot Peinture est tenu responsable de I'ouverture et de la fermeture des locaux en
état de finition.
Le lot Menuiserie intérieure devra prévoir un jeu provisoire de canon + clé (2) afin de fermer
chaque appartement dés la pose des portes palicres d’entrée.
27 EVACUATION DES GRAVOIS
L'évacuation des gravois ne devra en aucun cas perturber les tiers.
Pendant toute la durée des travaux T.C.E., I'Entrepreneur titulaire du lot Gros-oeuvre assurera,
dans le cadre de la gestion du compte prorata, la gestion de la fourniture et de la mise en place de
bennes pour l'ensemble des lots, ainsi que I'évacuation autant que de besoin aux décharges
publiques des gravois déposés dans ces bennes, et ce jusqu'a la fin des travaux tous corps d'état,
sauf le lot cloisons doublages qui assurera la gestion de ses propres bennes.
Les frais d'installation et d'évacuation de la benne sont supportés par le compte-prorata.
Chaque Entrepreneur doit 1'évacuation de ses gravois depuis leur lieu de production jusqu'a la
benne. Les gravois doivent étre évacués au fur et a mesure de leur production.
Conformément a la réglementation, il sera effectué un tri sélectif des gravois a définir en début de
chantier avec le coordonnateur SPS.
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28

INSTALLATION DE CHANTIER - DEPENSES D'INTERET COMMUN - COMPTE-
PRORATA

Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant entre eux un lien juridique ou non, concourent a la
réalisation d'un méme ouvrage, il est tenu compte des dépenses d'intéréts commun et des produits
éventuels du chantier dans les conditions énumérées ci-apres.

Pour I'application du présent article, les dépenses d'intérét commun sont celles qui, effectuées par
un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but ou pour effet d'assurer, en vue de la bonne marche de
I'ensemble du chantier, la préparation et l'organisation du chantier, la sécurité et la santé des
personnes conformément a la réglementation en vigueur, et tout ce qui contribue a donner les
moyens d'une bonne exécution des travaux.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a
&étre recus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Les dépenses d'intérét commun, telles qu'elles viennent d'étre définies, incombent aux
entrepreneurs participant au chantier. En aucun cas, elles ne sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Les offres des entreprises devront inclure le montant des "frais imputables au compte-prorata"
(article 29.1) et le montant des "frais de dépenses d'intérét commun incombant a un entrepreneur
déterminé" (article 29.2).

28.1 Dépenses portées au compte prorata
Sont portées au débit du compte prorata selon NF P 03-001 ou par dérogation, sans qu'il y ait
besoin d'une mention spéciale, les dépenses énumérées ci-apres sans que cette liste soit limitative :
- Les dépenses relatives aux consommations d'eau et d'électricité nécessaires aux travaux.
- Les frais de remise en état des installations et des ouvrages endommagés lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable.
- Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre et détériorées ou
détournées dans les cas suivants :
l'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert.
la dégradation ou le détournement ne peut étre imputé a l'entrepreneur d'un corps d'état
déterminé.
la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.
- Les dépenses que l'article 28.2 ci-apres porte par exception au compte prorata.
- Les dépenses imputées au compte prorata par les documents constituant le marché.
- Les dépenses imputées au compte prorata en vertu d'un accord intervenu a ce sujet entre les
entrepreneurs participant au chantier.
- Les dépenses inscrites au compte prorata par décision du comité de controle.
- Les frais d'installation et d'évacuation des bennes pour gravois (article 27).
- Toute autre dépense d'intérét commun n'incombant pas a un entrepreneur déterminé.
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28.2 Dépenses d'intérét commun incombant a un entrepreneur déterminé
Ces dépenses sauf modifications, suppressions ou adjonctions apportées par les documents
particuliers du marché, sont les suivantes :
Rappel : les frais de remise en état des installations et des ouvrages endommagés ne sont a la
charge du compte prorata que lorsqu'il y a impossibilité d'en connaitre le responsable.
28.2.1 Prestations préliminaires extérieures au batiment proprement dit
L'Entrepreneur titulaire du lot Gros-(Euvre assume la responsabilité relative a 1'organisation
matérielle et collective du chantier.
1- Plans d'installation de chantier
Avant la date d'expiration de la période de préparation, I'Entrepreneur du lot Gros-Oeuvre chargé
de l'organisation matérielle et collective du chantier, remettra pour approbation du Maitre
d'Oeuvre, un plan d'installation de chantier et un planning de montage et démontage des
installations provisoires pour 1'ensemble de la durée des travaux.
L'Entrepreneur titulaire du marché du lot Gros-Oeuvre fait son affaire aupreés des services
compétents de toutes démarches, autorisations ou autres servitudes ayant trait au chantier. Il fait
établir notamment les branchements et canalisations pour la distribution de I'eau, de 1'électricité
correspondant aux besoins du chantier.
Les charges temporaires de voirie et de police résultant des installations de chantier, taxes
d'occupation de la voie publique, entretien et réparation sont a la charge du lot Gros-Oeuvre.
2 - Cloture de chantier (a la charge du lot Gros-(Euvre)
Se reporter aux articles correspondants du C.C.T.P. du lot Gros-(Euvre.
3 - Sapine (escalier de chantier)
L'installation et 'entretien d'éventuelles sapines d'acces aux différents niveaux des batiments sont a
la charge du lot Gros-(Euvre.
4 - Approvisionnement des matériaux
Chaque entreprise a a sa charge les dispositifs de manutention et de coltinage a tous niveaux des
différents matériaux nécessaires a ses ouvrages.
La dépose des grues du GO interviendra 6 semaines apres le dernier coulage GO.
5 - Branchements provisoires en eau et électricité
Les branchements provisoires et les compteurs correspondants jusqu'a I'achévement des travaux
TCE sont a la charge du lot Gros-(Euvre y compris les frais et démarches concessionnaires.
Les dépenses de consommation s'y rapportant seront portées au compte-prorata.
6 — Branchements provisoires d'égout
Les branchements provisoires d'égout jusqu'a I'achévement des travaux TCE sont a la charge du lot
Gros-(Euvre.
Depuis le réseau existant jusqu'aux constructions a réaliser, le réseau secondaire pour les
installations communes de chantier, en tenant compte des aménagements d'hygiéne nécessaires,
sera mis en place par le lot Gros-(Euvre.
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7 — Voies de circulation dans l'emprise du chantier
L'entrepreneur du lot Gros (Euvre a a sa charge 'aménagement d’une voie de circulation protégée
et éclairée depuis la publique jusqu’aux installations communes dans le jardin, une armoire a
casques sera prévue a I’entrée du chantier.
8 — Aires de chantier et de stockage
L'entrepreneur du lot Gros-(Euvre devra la préparation du terrain mis a la disposition des
entreprises pour leurs installations et du terrain nécessaire aux installations communes de chantier.
Ces terrains sont carrossables par les véhicules utilitaires 1égers.
9 - Echafaudages
Chaque entreprise a a sa charge la fourniture, mise en place et location des différents échafaudages
nécessaires a leurs travaux.
Les échafaudages du lot ravalement seront mis a disposition des lots Serrurerie (garde-corps, ..) et
Etanchéité (descentes EP, couronnement) 24 heures avant travaux du ravaleur et 48 heures apres.
10 - Locaux de chantier
L’entrepreneur du lot Gros-(Euvre aura a sa charge I’aménagement et le repli des locaux suivants,
nécessaires a I'ensemble des corps d'état y compris dallage et fondation.
Sanitaire de chantier T.C.E.
Sont comprises sous cette rubrique les installations suivantes : WC, douches, postes d'eau,
chauffage éventuel de ces installations, ainsi que leur raccordement, leur entretien et leur nettoyage
journalier.
Dans le cas ou [linstallation serait réalisée aprés travaux dans les nouveaux batiments,
I’installation des WC a l'intérieur des batiments construits y compris leur évacuation, sera a la
charge de 1'entrepreneur du lot Gros (Euvre.
Le nombre et I'importance des WC seront conformes a la réglementation en vigueur.
Réfectoire T.C.E.
L'installation du réfectoire, ainsi que l'installation de tous autres locaux ou baraquements qui se
révéleraient nécessaires dans l'intérét commun. L'Entrepreneur du lot Gros-(Euvre assure
également le chauffage, I'éclairage et 1'entretien de ces divers locaux.
Salle de réunion
L'Entrepreneur du lot Gros-(Euvre aura aussi a sa charge l'équipement suivant, y compris
démarches aupres des compagnies concessionnaires, a savoir :
- tables et chaises en nombre approprié,
- téléphone,
- armoires de rangement,
- électricité (luminaires et PC),
- chauffage,
- casques.
Téléphone - Fax
L'entrepreneur du lot Gros-(Euvre prévoira l'installation d'un téléphone / Fax d'acces gratuit aux
services de sécurité.
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28.2.2 Equipements du bdtiment proprement dit

1 - Eau (réseau intérieur y compris son évacuation)

Le réseau intérieur provisoire d'eau (ainsi que son entretien) incombe a 1'Entrepreneur du lot Gros-
Euvre.

A partir des points de raccordement laissés en attente a 2 m des batiments. Mise en place de points
de puisage avec robinet a nez fileté et d'un réceptacle. En principe un point de puisage par niveau

et par cage d'escalier. La distance maximale entre deux points de puisage ne peut excéder 40 m.

2 - Electricité (réseau intérieur)

Réseaux électriques intérieurs a la charge du lot Electricité depuis les points de raccordement
laissés en attente a 2 m du batiment.

Installation électrique de chantier conformément aux régles de la partie 7-704 de la norme NFC
15-100.

En cas de détérioration des installations électriques et dans 1'impossibilité d'en connaitre 1'auteur, la
remise en état sera imputée au compte prorata.

Installation électrique de chantier :

Cette installation comprendra, de fagon distincte :

- l'installation électrique pour les besoins du cantonnement et des magasins a la charge du lot
Gros-(Euvre

- l'installation électrique d'éclairage prévue pour les circulations et cheminements des ouvriers
sur le chantier, a la charge du lot Electricité

- installation d'éclairage de sécurité permettant 1'évacuation du personnel, a la charge du lot
Electricité

- l'installation électrique nécessaire aux grues, centrale a béton et autres matériels de I'entreprise
de gros-ceuvre, a la charge du lot Gros-(Euvre

- l'installation électrique nécessaire aux besoins du chantier, les armoires et réseau de
distribution qui devront respecter notamment les prescriptions du décret du 14/11/62 et de la
norme NFC 15.100

Le nombre d'armoires prévues sera suffisant pour alimenter normalement l'ensemble des
entreprises présentes sur le chantier. I permettra d'établir au minimum une armoire par étage dans
chaque cage d'escalier.

D'autre part, ces coffrets seront équipés de prises de courant a brochage type domestique.

L'éclairage correct des postes de travail est a la charge de chaque entreprise.

Ces installations devront notamment comporter les protections et dispositifs suivants (dans chaque
armoire ou coffret) :

- protection contre les surintensités et les courts-circuits,
- protection des travailleurs contre les masses mises accidentellement sous tension par dispositif
a courant résiduel a haute sensibilité (30 ma).

L'alimentation depuis les armoires de distribution jusqu'a I'appareillage de chantier sera a la charge
de chaque entreprise utilisatrice.
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L'ensemble des installations précédemment mentionnées sera vérifié par un organisme agréé avant
toute mise en service.

Les prolongateurs de raccordement utilisés en aval des armoires, par toutes les entreprises de
chantier, devront obligatoirement étre du type "HO7 RNF".

3 - Fermetures provisoires du bdtiment

Les fermetures provisoires du batiment nécessaires pour interdire 1'acceés en dehors des heures de
chantier, sont a la charge de I'Entrepreneur du lot Gros-(Euvre.

4 - Dispositifs communs de sécurité sur le chantier

L’organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le Coordonnateur d’Hygiéne
et Sécurité (Coordonnées en début de document), et suivant le phasage de principe établi par le
Coordonnateur.

L'installation des dispositifs communs de sécurité sur le chantier est a la charge du lot Gros
oeuvre, y compris les garde-corps sur passerelles en rive de planchers et terrasse et en couverture a
disposition des lots Charpente et Couverture pendant 6 semaines apres le dernier coulage GO.

Les Entreprises devront se conformer aux dispositions prévues dans le P.G.C.

5 - Chauffage de chantier

Les éventuels frais d'installation de chauffage du chantier nécessaire pour la bonne marche des
travaux TCE seront a la charge du lot Chauffage / Plomberie.

Les dépenses de consommation s'y rapportant seront portées au compte-prorata.

6 - Panneaux de chantier

Le panneau de chantier réglementaire est a la charge du lot Gros-(Euvre

7 - Gardiennage

L'éventuel gardiennage du chantier, suivant appréciation des entreprises, est a la charge des
entreprises. Les frais seront portés au compte-interentreprises.

8 - Mise hors d'eau

La mise hors d'eau provisoire au droit des EP en terrasses et couvertures est a la charge des lots
Plomberie et Couverture.

9 - Repli des installations provisoires de chantier et remise en état des terrains

A la charge du lot chargé de la réalisation des installations. Le repli des équipements provisoires
(eau, électricité,...) sont effectués par les lots chargés de leur réalisation.

10 - Entretien

Le maintien en état de fonctionnement des installations indiquées ci-dessus est effectué par
l'entrepreneur qui les a réalisées.

11 - Maintien des installations

Les installations indiquées ci-dessus resteront sur le chantier tant qu'elles seront nécessaires a un
corps d'état quelconque.
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29

30

31

NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque Entrepreneur doit procéder, au minimum une fois par semaine, chaque vendredi aprées-
midi, a l'enlévement de ses cartonnages, de ses emballages, au ramassage et ensachage de ses
gravois et détritus divers, au balayage et a la remise en état des locaux dans lesquels il a travaillé,
afin de laisser le chantier propre et libre pendant et aprés son intervention.

Dans ce cadre, il est spécifié que :

- le nettoyage général sur I’emprise du chantier, lors de la prise de possession du chantier est a
la charge du lot Gros-(Euvre

- le nettoyage des voiries d’acces au chantier implique que ces derniéres devront étre en parfait
état de propreté et si besoin nettoyées tous les jours

- chaque entrepreneur procédera, a ses frais, au ramassage des gravois et des détritus divers, a
leur ensachage, puis a leur manutention, compris amenée au stockage dans les bennes mises a
leur disposition par le lot Gros-Oeuvre

- dans le cas ou le nettoyage ne serait pas satisfaisant, le Maitre d’ceuvre fera appel a un
prestataire extérieur pour réaliser le nettoyage, les frais y afférant seront portés a chaque
entreprise présente sur le site

- les bennes nécessaires seront mises en place par 1'Entrepreneur des lots Gros-Oeuvre (sauf

pour le lot Cloisons Doublages), les frais d'installation et d'évacuation a la décharge publique
sont supportés par le compte-prorata

NETTOYAGE DES OUVRAGES

Apres exécution de ses travaux, chaque Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que
l'enlévement de toutes les projections provenant de ceux-ci.

Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne pas altérer ses
ouvrages, ni ceux des autres corps d'état.

L'Entrepreneur a également a sa charge la démolition et l'enlévement de ses protections
provisoires, et ce le plus tard possible.

Le nettoyage final pour les pré-réceptions, réceptions et livraisons est a la charge du lot Peinture.

FRAIS DIVERS

Tous les frais inhérents a la bonne exécution des travaux seront a la charge de l'entreprise, qu'il
s'agisse des frais d'études, de taxes ou frais divers, de réparations, de dégats ou vols, frais pour
I'eau, 1'électricité. Ils sont réputés inclus dans les prix unitaires.
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