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NOTA:

1 - L'ensemble des documents graphiques sont des plans de principe et ne peuvent servir comme plans d'exécution.

2 - Les cotes sont données a titre indicatif. Les entreprises sont tenues de les vérifier et de produire des plans d'exécution qui devront étre
approuvés par le maitre d'ceuvre avant toute réalisation.
3- L’entreprise devra prévoir la mise en place de tous les étaiements et stabilités nécessaires pour la bonne tenue des ouvrages existants en

phase provisoire.
4 - Matériaux :
4.1 - Béton
Qualité minimale :

Armatures :
Enrobages :

Stabilité au feu:

4.2 - Aciers
Qualité minimale :

C25/30
HA Fe=500MPa

Pour les éléments structurels soumis aux intempéries :

3cm

Pour les éléments structurels non exposés aux intempéries :
Pour les ouvrages structurels en contact direct avec la terre : 5cm
Par dimensionnement des ouvrages

S235JR

2.5cm

Protection anticorrosion :  Pour les ouvrages intérieurs :

Pour les ouvrages ext :

peinture antirouille
Galvanisation a chaud

Protection au feu : /
4.3 - Bois
Qualité minimale : c18
5 — Hypotheses de chargement
Charges permanentes : selon calcul
Surcharges d’exploitation : Logements : 150 daN/m2
Coursives / escaliers : 250 daN/m2
Toiture inaccessible : 80 daN/m2
Terrasses / balcons : 350 daN/m2
Parc de stationnement : 250 daN/m2

6-Hypothéses géotechniques :
Rapport d’étude géotechnique GO/G12 réalisé par BTS Consultants en date du 29/08/2013 sous la référence R1308265.
Rapport d’étude géotechnique G12 réalisé par ROCSOL en date du 19/11/2010 sous la référence 10.1320.5744.

Rapport factuel sur I'état des carriéres souterraines réalisé par SAPC en date du 26/05/2014.

Rapport d'étude géotechnique G2 AVP réalisé par ROCSOL en date du 16/10/2017 sous la référence 17.1881.8760
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