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1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Présentation Générale

Le présent document fait partie du dossier d'étude structure en phase PRO, réalisé dans le cadre de la
mission de maitrise d’ceuvre confié par la maitrise d’ouvrage CAPS au groupe de maitrise d’ceuvre constitué
de:

e Benjamin Fleury : architecte

e |+A laboratoire des structures : BET Structure

Portant sur la construction de 17 logements collectifs sis 13 rue Riant a Saint-Denis (93).

1.2 Principes généraux de conception

Les travaux prévoient la construction d’un batiment de type R+1 a R+5, avec un niveau de parking en sous-
sol, un jardin sur dalle au RDC et un jardin en pleine terre en fond de parcelle.

Les principes de construction retenus sont les suivants :
e Fondations superficielles
Dallage sur terre-plein pour le niveau de sous-sol
Voiles par passes pour les voiles enterrés en limite parcellaire
Réalisation d'une cuve de rétention
Voiles courants et fagades en prémurs béton, avec isolation thermique par I'intérieur (hors lot)
Dalles BA
Charpente de toiture en bois pour support de couverture zinc (hors lot)

1.3 Etendue et limite de prestation
1.3.1 Etendue des prestations

L'entreprise doit la réalisation et le parfait achévement des ouvrages décrits dans le présent CCTP et doit
prendre connaissance de l'intégralité des pieces du marché et doit informer I'équipe de maitrise d'ceuvre de
toutes incohérences relevées. De plus, est considéré comme faisant partie intégrante de son marché les
prestations d’ordre générales suivantes :

1.3.1.1 Trait de niveau et d’axe des baies

L’entrepreneur doit la réalisation des traits de niveaux et I'axes des baies, ainsi que I'ensemble des éléments
constitutifs du projet.

Il doit en outre I'entretien de ces traits et ce pendant toute la durée de chantier.

1.3.1.2 Incorporations

L'Entrepreneur doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis au titre des autres lots et
incorporés au coulage du béton : canalisations, fourreaux, dormants, cadres, huisseries, corniéres, taquets,
douilles, rails, inserts, barbacanes, garde-corps, serrureries diverses, etc...

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par I'Entreprise
fournisseur.

Les canalisations de fluides, d'électricité, sont mises en place par le titulaire des lots concernés.

L'Entrepreneur a pour mission de prévoir l'intervention de ces corps d'état, mais aussi de les informer de
leurs possibilités chronologiques d'intervention. Le Maitre d'Euvre sera informé de la méme fagon.

1.3.1.3 Reéservations, trous, scellements, calfeutrements

L'entrepreneur doit les rebouchages et calfeutrements de toutes natures, dans tous les ouvrages de
maconnerie ou béton armé, et notamment les calfeutrements humides, lorsque I'huisserie est incorporée
dans une paroi magonnée. Les scellements des blocs portes et huisseries dans les bétons armés ou
matériaux magonnés seront réalisés par le titulaire du corps d’état gros ceuvre.

L'entreprise doit I'ensemble des réservations rendues nécessaires par le passage des réseaux.
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1.3.1.4 Précautions acoustiques

L'Entreprise du présent lot veillera a ce que les rebouchages au droit des réservations ou percements soient
effectués en béton sur toute I'épaisseur de la magonnerie en prenant soin de bourrer les fourreaux vides mis
en place par les corps d'état de second ceuvre ou par elle-méme.

L'Entreprise du présent lot devra également le rebouchage sur toute I'épaisseur du voile béton des trous de
calage des banches en béton, aprés s'étre assuré que toutes cales ou accrochages de toutes sortes ont été
préalablement retirées. Les rebouchages seront soigneusement exécutés pour ne pas laisser de vides.

1.3.2 Documents a fournir

1.3.2.1 Plans d’exécution (P.E.O.), calculs d’exécution, plans d'atelier, de chantier (P.A.C) et de
synthése.

L'entrepreneur sera tenu de préparer, suivant les plans et conformément a la description des ouvrages, les

plans d'exécution (P.E.O), les plans d'atelier et de chantier (P.A.C.), les dessins d'ensemble et les détails

cotés avec le plus grand soin, nécessaires a la parfaite définition et exécution des ouvrages.

Les P.E.O. seront soumis au visa du Maitre d'Euvre avant le début de toutes réalisations, accompagnées
de toutes les notes de calculs justificatives.

Les modifications apportées par ceux-ci a l'acceptation des P.E.O. ne seront en aucun cas l'objet de
supplément de prix par rapport au montant forfaitaire soumissionné.

L'entrepreneur demeure responsable des erreurs dans les P.E.O. ainsi que celles commises lors de
I'exécution.

Le visa du Maitre d’'Euvre sur les plans techniques de I'entreprise n‘ayant qu'un caractére d'examen du
respect des conditions architecturales, la responsabilité technique des ouvrages et leur dimensionnement
restent le seul fait de I'entrepreneur.

Cette étude doit comprendre les documents suivants :

. Plan d’exécution des ouvrages, accompagnés des calculs d’exécution,

. Plans d’'atelier et de chantier,

) Fiches techniques des matériaux et agrément, avis techniques des matériaux ou proces-verbaux
d’essais d’'un organisme agréé,

. Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maitre d’Euvre,

. a la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d’Ouvrage I'ensemble des

plans exécutés avec la mention DCE (voir annexe du C.P.S.).

1.3.2.2 Calendrier d’exécution

A la remise de son offre, I'entrepreneur présentera au Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, un
calendrier détaillé d’exécution prévisionnel des travaux, ce dernier procédera alors a I'examen puis le
validera avant transmission au Maitre d'Ouvrage. Le délai sera conforme a celui proposé par la maitrise
d’'ceuvre dans le dossier d'appel d'offre.

Ce calendrier devient contractuel, apres approbation par la Maitrise d'Euvre et le Maitre d’Ouvrage.

1.3.2.3 Reéalisation du dossier des ouvrages exécutés - DOE

La réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés est a la charge des entreprises.

Les spécificités particulieres au présent lot sont indiquées ci-aprés dans le C.C.T.P.

Le montant des dépenses correspondantes sera indiqué sur la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
La non remise de ces documents aux dates fixées entrainent la prise de mesure coercitives a I'encontre de
I'entreprise.

1.4 Obligations de I'entreprise
1.4.1 Obligations

Les travaux seront exécutés selon les plans de l'architecte. Une vérification des cotes sera faite par
I'entreprise.
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En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, prescriptions techniques,
descriptifs et documents annexes ou d’'omissions s'il y a lieu pour refuser d’exécuter dans le cadre et les
conditions de son marché, tout ou partie d'ouvrage nécessaires au complet achévement et a la parfaite
utilisation des ouvrages.

Il lui appartient donc d’apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer par ses
connaissances techniques professionnelles aux détails dont 'emplacement, la nature ou la qualité seraient
implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

1.4.2 Modifications

Toutes modifications par rapport au projet initial seront soumises avant exécution a I'approbation de
I'architecte et du BET et ne pourra étre retenue qu’aprés leur approbation.
Pour le cas :
e Ou une entreprise présenterait en variante un autre procédé, celui-ci devra obligatoirement étre
titulaire d’un avis technique
e Ou l'entreprise adjudicataire du présent lot modifierait notablement les sections des structures,
ferrures, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de réajuster le montant du marché de
I'entreprise en fonction des prix unitaires de son offre.

L'entreprise devra de plus, prévoir dans ce cas, la prise en charge de toutes les incidences sur les autres
lots, consécutives a toutes modifications. Les prestations finales devront étre au moins identiques a celles
de la solution de base. Elle aura également a sa charge la reprise des plans d’exécution.

1.4.3 Tolérances d’exécution

1.4.3.1 Macgonneries
L'entreprise devra faire la vérification des cotes Gros ceuvre avant et aprés coulage.
Les tolérances dimensionnelles admises non cumulables sont :
e Pour les cbtes extérieures de la dalle :+/- 1cm
e Sur les niveaux : +/- 0.5 cm sur la plus grande dimension des batiments avec un maximum de +/-
0.2cm/ml
e Surles diagonales : +/- 2 cm

Toute anomalie sera signalée en temps voulu a I'architecte afin que les reprises éventuelles de Gros ceuvre
ne perturbent pas le planning de chantier.

1.4.3.2 Charpente bois

Les tolérances sur les cotes d'implantation et celles de grandes dimensions de I'ouvrage sont égales a :
e +/-0.5cm jusqu’a 7.5m
e +/-1.5cma10m
e +/-5cm a 100m

Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire entre 7.5m et 10m et entre 10m et 100m

Les niveaux doivent étre respectés avec une tolérance de +/- 1cm sur une longueur de 10m et les aplombs
sont réglés avec une tolérance de +/- 2.5mm/m sans excéder 2.5cm

1.5 Conditions générales d’exécution
1.5.1 Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des
lieux et terrains ou doivent étre réalisés les travaux et avoir mené toutes les investigations nécessaires et
indispensables sur place et en général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit,
influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter. lls ne pourront arguer d’'ignorance
quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments d’ouvrages ou de prix.

En particulier lui seront parfaitement connus :
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Les contraintes relatives au site et a son exploitation

Les contraintes liées a la coexistence d’entreprise sur le site

Les modalités et difficultés de stationnement,

Les accés et dessertes existants du chantier,

Les sujétions de reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public

1.5.2 Réception des supports

Avant tout début des travaux, le titulaire du présent lot doit procéder a la réception contradictoire des supports
sur lesquels il doit effectuer ses travaux. Cette réception doit se faire de maniére contradictoire avec les
entrepreneurs ayant réalisés les dits supports et un P.V. sera établi et signé par les entrepreneurs concernés.

En cas de contestation, le titulaire doit en aviser la Maitrise d'Euvre par écrit et dans les plus brefs délais.

Tout début de travaux équivaut a une acceptation sans réserve des supports, le titulaire conservant l'entiere
responsabilité du résultat final des travaux qu'il aura exécutés.

1.5.3 Marques et fournisseurs du matériel

Le présent C.C.T.P. fait parfois référence a des produits et a des marques précises de maniere a fixer les
gualités minimales d'aspect et techniques des prestations a fournir par I'entrepreneur. Ce dernier a la
possibilité de proposer d'autres produits de qualité équivalente, sous réserve de I'accord du Bureau de
Contrdle et du Maitre d’CEuvre. Pour ce faire, il devra se conformer a la fiche D.A.F. (Document d’Acceptation
des Fournitures).

1.5.4 Echantillons et prototypes

Le titulaire du présent lot doit la fourniture de tous les échantillons nécessaires au soutien des propositions
du titulaire et un premier de série des éléments constitutifs des ouvrages demandés par le Maitre d’Euvre.

Le refus d'un premier de série échantillon impose au titulaire la fourniture de son remplacant conforme aux
exigences du Maitre d'Euvre et aux pieces de marché sans aucune modification au calendrier. Toute
modification éventuelle s'effectuera au premier de série avant mise en fabrication d'un élément quelconque.

Ces échantillons sont soumis a l'approbation du Maitre d’GEuvre pour vérifier la conformité aux spécifications
techniques (matériau, finition) et aux pieéces graphiques (géométrie, esthétique). Aucune mise en fabrication
des éléments est faite avant I'approbation de la Maitrise d'Euvre.

Tout support nécessaire a cette réalisation est di par le titulaire.
Toute piece standard ou spécifique doit étre présentée pour approbation avant toute fabrication ou
commande de série.

Le colt des études, des matériaux, d’exécution de ces ouvrages, etc., ainsi que celui des échantillons, est
réputé inclus dans le montant forfaitaire du marché.

155 Dispositif de sécurité et protection des personnes

Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour
assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la
toiture, conformément a I'annexe 2 du DTU 43.14 et du décret no 65-48 du 8 janvier 1965.

Les gardes corps provisoires seront mis en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Toutes
les entreprises sont responsables de ces dispositifs. Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en
place de toutes les protections sont a la charge exclusive de I'entreprise du présent lot.

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment la nouvelle
réglementation 93.1418 du 31 décembre 1993. Elle doit en particulier :
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. mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des
voies privées,

. mettre en place des gardiens pour toutes les interventions sur la voie publique,

. ne pas charger les camions sur la voie publique, sauf autorisations particulieéres obtenues,

. fournir et pose des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu

l'autorisation de I'administration compétente.

Le titulaire du présent lot sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu’ils soient a
dater de I'Ordre de Service de commencer les travaux. Il doit étre en possession d’'une Police d’Assurance
couvrant sa responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le COMITE TECHNIQUE NATIONAL
DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, concernant les mesures de prévention
des accidents et mesures d’hygiene, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8 janvier
1965.

1.5.6 Intempéries

Sans objet

1.5.7 Coordination des travaux

Le titulaire doit assurer la coordination de ses travaux avec ceux des autres lots. Il lui appartient de recueillir
aupres des autres entrepreneurs toutes les caractéristiques des ouvrages qui touchent aux siens et d'en
tenir compte lors de la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre de ses éléments.

Avant toute exécution de ses travaux, le titulaire doit vérifier les dimensions, les niveaux, lI'implantation et la
nature des ouvrages sur lesquels il intervient.

1.5.8 Piguetage et implantation des ouvrages

Les plans précisent l'implantation et I'entraxe des différentes files de support des ouvrages. Le titulaire a
donc a implanter ses ouvrages et a en assurer le piquetage a ses frais.

Ce piquetage se fait au moyen de repéres numeérotés solidement fixés et le titulaire fait, a ses frais, approuver
le piguetage des ouvrages par le maitre d'ceuvre. Le titulaire est tenu de veiller a la bonne conservation des
repéres et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.

Lors de I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général par autant de repéeres
qu'il est nécessaire. Ces reperes complémentaires doivent pouvoir étre distingués de ceux du piguetage
d'origine. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires.

1.5.9 Echafaudage et moyen de levage

Le prix global et forfaitaire comprendra la valeur des sujétions pour :
e lelevage, la manutention par engins,
les ouvrages provisoires,
les travaux a toutes hauteurs au moyen d’échafaudages, agres, etc.,
les protections des ouvriers (filets, garde-corps, etc.),
compris location, pose, dépose, double transport.

1.5.10 Protection des ouvrages

Le titulaire du présent lot étant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, devra
envisager toutes les protections nécessaires de ces derniers aux stades suivants :

e pour les éléments entreposés sur le chantier, afin de recevoir une primaire réception,

e aprés mise en ceuvre des ouvrages pendant la durée des travaux jusqu'a la réception sus-visée.
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Les protections devront permettre d'éviter toutes déformations, toutes dégradations et toutes salissures des
ouvrages poses.

L’entrepreneur devra le remplacement d’'éléments refusés non conformes aux prévisions techniques, ou la
dépose, madifications et repose d'ouvrages refusés, méme au stade de la réception.

Ces diverses prestations seront exécutées a la charge exclusive du présent lot ou a la charge du compte
prorata si I'observation des termes du marché ou des circonstances justifie une telle décision. Elles seront a
la charge d'une entreprise nommément désignée dans le cas de dégradations constatées avec
responsabilité établie.

Dans I'un quelconque des cas évoqués, un attachement contradictoire visé par le représentant du Maitre
d'CEuvre, établi et signé par celui de I'entreprise, sera obligatoirement rédigé.

L'inobservation de cette clause entrainera la nullité de toute facturation ou imputation des dépenses.

Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration des autres ouvrages, en
particulier ceux du Domaine Public.

1.5.11 Nettoyage

Le titulaire devra, au fur et & mesure de I'avancement du chantier ou sur la demande des Maitres d’Euvre
et de chantier, tous les nettoyages consécutifs a ses travaux, y compris sur les ouvrages des autres corps
d’état qu'il aurait pu salir, y compris I'enlévement de ses gravois.

Pour la date de réception, le titulaire doit le parfait achévement de ses ouvrages. Ces travaux comprendront
la dépose et I'enléevement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, le balayage des sols
embarrassés des protections pour rendre a la matiére la parfaite finition requise.

Tous les gravois et emballages ou protections provenant de ces nettoyages seront déposés par le présent
lot dans les bennes prévues a cet effet et enlevés par lui.

Tous les gravois et emballages ou protections provenant de ces nettoyages seront évacués par le présent
lot & la décharge.
Le titulaire fournira tout le matériel et la main d’ceuvre, nécessaires a ces nettoyages.
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2 PERFORMANCES DES OUVRAGES

2.1 Documents de référence

2.1.1 Plan architecte

Dossier graphique architecte — phase PRO — en date du 15/11/2017.

2.1.2 Etudethermique

Notice thermique — phase PRO.

2.1.3 Rapports d’étude géotechnique

Rapport de sol mission G1, établi par BUREAU SOL CONSULTANTS sous la référence R1509293 en date
du 08/12/2015, pour un batiment projeté de type R+1 a R+4 avec un niveau de sous-sol.

Rapport de sol mission G2 AVP, réalisé par ROCSOL sous la référence 17.1881.8760 en date du
16/10/17.

2.1.3.1 Modéle géologique
La lithologie des sols en place est la suivante :
e Remblais de 1,70 a 3,5 m environ, peu compacts
Marnes plus ou moins compactes a partir de 4,5 m environ
Marno-calcaire a partir de 7,8 m environ
Sables de Beauchamp a partir de 20 m environ

2.1.3.2 Niveaux d’eau
Les niveaux de nappe suivant ont été relevés :
¢ 5,3 mde profondeur par rapport au niveau de la rue (33,67 NGF), soit a la cote 28,37 NGF
¢ 3,9 m de profondeur par rapport au niveau de fond de fouille (32 NGF environ), soit environ a la
cote 28,10 NGF

En fonction du niveau de nappe lors du chantier, un pompage de fond de fouille sera peut-étre a
mettre en ceuvre.

Les parties enterrées devront étre drainées afin de récupérer les eaux de ruissellement, par un systeme de
cunettes périmétriques et de barbacanes.

Le sous-sol serainondable pour des crues supérieures a la décennale.

2.1.3.3 Fondations et ouvrages d’infrastructure

Le rapport de sol G2 AVP préconise des fondations superficielles encastrées de 0,3 m minimum dans
les marnes, soit une arase inférieure a 3,8 m de profondeur (cote 29,87 NGF) par rapport au niveau de sol
existant. Le taux de travail admissible sera pris égal a 4 bars.

Les sols en places pourront porter le dallage sur terre-plein pour le niveau de sous-sol, aprés
compactage des fonds de fouille, purge de toutes poches de trop faible compacité, mise en ceuvre d’'une
couche de forme de 20 cm et d'un voile étanche type polyane.

Le rapport de sol préconise une solution de tranchées blindées ou voiles par passes trés courtes pour les
murs périmétriques du sous-sol, avec tenue des terres localement mauvaises. Les parois des talus seront
protégées des eaux de ruissellement par un polyane.

2.1.3.4 Reconnaissance des mitoyens
Le rapport de sol G2 AVP présente les résultats des sondages de reconnaissance des fondations des
batiments mitoyens : assise, débords et types de fondations.

2.1.4 Diagnostic pollution

Rapport de diagnostic de pollution des sols, établi par BUREAU SOL CONSULTANTS sous la référence
R1509293 en date du 26/10/2015, pour un batiment projeté de type R+1 a R+4 avec un niveau de sous-sol.
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Aucun risque sanitaire n'a été identifié suite a I'analyse des sols en place. La création d'un niveau de sous-
sol (évacuation des terres afférentes jusqu’a 3 m de profondeur) et le traitement de I'espace paysager en
fond de parcelle (mise en place d’a minima 30 cm de terre saine et d’un grillage avertisseur) permettra de
s’affranchir des anomalies identifiées.

2.1.4.1 Recommandations

Le rapport de diagnostic pollution préconise de mettre a minima 30 cm de terre saine sur un grillage
avertisseur en fond de parcelle, afin de s’affranchir de tout risque de contact au droit de la future de la
future zone en pleine terre.

Aucune autre recommandation spécifique n’est émise, concernant la compatibilité des terrains restant en
place sous le futur projet avec celui-ci.

2.1.4.2 Gestion des terres

Les analyses effectuées suivant I'arrété du 12 décembre 2014 au niveau des terrains qui seront amenés a
étre évacués ont mis en évidence la présence systématique d’anomalies de teneurs en fraction soluble et
en sulfates sur éluat, ne permettant pas une évacuation de ces terres en Installation de Stockage de Déchets
Inertes (ISDI, ex-classe 3).

Ces terres pourront étre évacuées :
¢ enlInstallation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND, ex-classe 2)
e ou en Installation de Stockage de Déchets Inertes « aménagée » (ISDI+, ex-classe 3+,
comblement de carriére de gypse), sous réserve d'acceptation par la décharge.

2.2 Regles de calculs
2.2.1 Regles de calculs

Les calculs de dimensionnement structurel seront réalisés aux Eurocodes.
e NF EN 1990 : Base de calcul des structures
e NF EN 1991-1-1 : Action générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des
batiments et son annexe nationale
NF EN 1991-1-3 : Actions générales — Charges de neige et son annexe nationale
NF EN 1991-1-4 : Action générales — Actions du vent et son annexe nationale
Eurocode 2 : Pour la conception et le calcul des ouvrages en Béton Armé
Eurocode 5 : pour la conception et le calcul des ouvrages en charpente bois
Eurocode 7 : pour la conception et le calcul des ouvrages d'infrastructures

2.2.2 Norme et DTU spécifique :

Ensemble des normes et DTU en vigueur a la signature du marché.

2.3 Matériaux
2.3.1 Béton

En référence aux regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
suivant la méthode des états limites (Eurocode 2), le béton sera de qualité minimale C25/30.

La liste suivante définit les différents bétons nécessaires a la construction de I'ouvrage précité. Ces bétons
doivent étre prescrits conformément a la norme NF EN 206-1. lls doivent étre produits conformément a cette
méme norme et mis en ceuvre conformément a la norme NF P 18-201 (DTU 21).

Les bétons a utiliser sont les suivants :

e Type B1:Béton de propreté
Dosage mini de ciment : 150 kg/m3
Ciment CHF 32.5
Agrégats (dimens. Maxi.) : 3 de 0/20

e Type B2 : Béton pour forme
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Dosage mini de ciment : 250 kg/m3
Ciment CHF 32.5

Agrégats (dimens. Maxi.) : 2 ou 3 de 0/20
FC28 (MPa) BAEL : 20

e Type B3: Béton armé pour fondations superficielles et ouvrages en contact avec la terre
Désignation : BPS NF EN 206-1 C25/30 XC1 S3 cl 0,40 Dmax ..*
Classe de résistance : C30
Classe d’exposition ; XC2
Classe de teneur en chlorures : cl 0,40
Classe de consistance : S4
Dosage mini de ciment : 400 kg/m3
Ciment : CHF 32.5
Agrégats (dimen. Maxi) : 3 ou 4 de 0/20
Fc28 (MPa) BAEL : 25
Exigences complémentaires : Contr6le strict cf DTU 21

e Type B4 - Béton armé courant pour structure de batiment applications horizontales ou
verticales
Désignation : BPS NF EN 206-1 C25/30 XC1 S3 cl 0,40 Dmax ..*
Classe de résistance : C25/30
Classe d’exposition : XC1
Classe de teneur en chlorures : cl 0,40
Classe de consistance : S3
Dosage mini de ciment : 350 kg/m3
Ciment : CPA45 ou CPJ45
Agrégats (dimen. Maxi) : 2 ou 3 de 0/20
Fc28 (MPa) BAEL : 25
Exigences complémentaires : Contrdle strict cf DTU 21

2.4 Actions
2.4.1 Charges permanentes

A défaut de spécification particuliere, la norme NF EN 1991-1-1 de I'Eurocode 1 est applicable pour le poids
volumique des matériaux mis en ceuvre.
On considére une charge de cloisonnement de 80 daN/m?2

2.4.2 Surcharges d’exploitation

A défaut de spécification particuliére, I'EC1 est applicable, en particulier son annexe nationale et la norme
NF EN 1991-1-1. Les charges d’exploitation considérée sont les suivantes :
e Logements : 150 daN/m?
Coursives et escaliers : 250 daN/m?2
Parkings : 250 daN/m?
Toiture non accessible : 80 daN/m?
Balcons et terrasse accessible : 350 daN/m?2

2.4.3 Actions climatiques

2.4.3.1 Surcharges de neige
La construction est située en zone Al (département 93).
La valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol est la suivante : sk = 45 daN/m?

2.4.3.2  Efforts de vent

La construction est située en région 2 (département 93).
La vitesse de référence est la suivante : vho = 24 m/s
Catégorie de terrain : IV (ville)
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2.4.3.3  Efforts sismiques
La construction est située en zone de sismicité 1 (tres faible).

2.5 Critére de service

2.5.1 Ouvrages en béton armé

2.5.1.1 Déformation verticale
La fleche nuisible au bon comportement des cloisons et des revétements de sols est limitée a :
e pour les éléments supports reposant sur deux appuis :
o /500 si |l est au plus égal a 5m,
o 0,5cm +1/1000 si | est supérieur ou égal a 5m,

e pour les éléments supports en console :
o0 1/250 si la portée | de la console est au plus égale a 2,00m,
o0 0,4 cm +1/500 pour les consoles de grandes dimensions.

2.5.1.2 Déformation horizontale
Sous les effets des charges climatiques et charges d'exploitation selon conditions de cumul : h/1000

2.6 Sécurité incendie

Selon Notice de sécurité.

2.7 Etanchéité a I'air
2.7.1 Conditions préliminaires

L'opérateur doit étre qualifié et faire partie d’'un organisme autorisé par I'état pour la réalisation des tests de
perméabilité suivant le respect de la RT2012.

2.7.2 Contrble de I’étanchéité a I'air

2.7.2.1 Obligation de résultat a I'achévement des travaux

Dans le cadre de la reglementation thermique 2012, suivant I'article 8 de 'arrété du 26 octobre 2010 relatif
aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments demandée
sur le projet, la perméabilité a I'air du projet doit étre justifiée par mesure.

La mesure de la perméabilité a I'air sera réalisée suivant la norme NF EN 13829 « Performance thermique
des batiments — Détermination de la perméabilité a I'air des batiments. Méthode de pressurisation par
ventilateur » de février 2001, et ses documents d’application.

La mesure sera réalisée par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction
et de I'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maitre d’ceuvre
ou maitre d'ouvrage.

La valeur limite d’étanchéité a I'air a ne pas dépasser est défini par la notice thermique.

2.7.2.2 Contréle intermédiaire

L'entreprise doit a minima un test intermédiaire d’infiltrométrie en présence de la maitrise d’ouvrage et de
la maitrise d’'ceuvre afin de justifier de I'atteinte de la valeur cible de la RT2012.

Ce ou ces tests seront systématiquement réalisés avec recherche de fuites et rédaction d'un rapport
envoyé a la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’'ceuvre.

Cela assure un contrdle qualité a mi-parcours.

L'entreprise est responsable du résultat d’infiltrométrie (Q4) final et s’engage sur la valeur a atteindre et
participe a I'ensemble des corrections rendus nécessaires pour atteindre les exigences de la notice
thermique. En cas de non-conformité lors du test, I'entreprise doit les reprises d'étanchéité afin d'obtenir
les exigences de la notice thermique.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Travaux généraux

3.1.1 Installations de chantier

3.1.1.1 Plan d’installation de chantier

Avant toute mise en ceuvre des clétures et protections de chantier, I'Entreprise devra soumettre a la
Maitrise d'Euvre et au coordonnateur S.P.S. un plan détaillé d'installation de chantier. L’'Entreprise prendra
en considération I'ensemble des piéces fournies pour I'établissement du plan d’'installation de chantier :
plan établi dans le cadre du P.G.C.S.P.S., proposition d'installation de la Maitrise d'CEuvre, contraintes de
la Maitrise d'Ouvrage.

Il comprendra entre autres (liste non exhaustive) :

- Les emprises au sol pour le stockage des matériaux et pour le stockage avant enlévement des gravois,
- L'implantation des palissades, clétures, baraques et sanitaires de chantier, bennes, accés compris
matérialisation des mitoyens, et le raccordement aux différents réseaux du bureau de chantier ou salle de
réunion etc.

- L'implantation de la (ou des) grue(s) éventuelle(s),

- Le cheminement des gravois et matériaux d'approvisionnement, avec les aires de livraison,

- Les implantations et emprises des échafaudages, et tout autre renseignement demandé par la Maitrise
d'CEuvre et le Coordonnateur S.P.S.

- Les emprises sur voirie et manceuvres de camions,

- Les voiries provisoires créées (accés au chantier, organisation des cheminements...),

- La localisation des points généraux d'alimentation et d'évacuation,

- L'implantation des zones d'approvisionnement, de stockage, de fabrication, de tri et d'évacuation des
déchets de toute nature

Prévoir reportage photographique mensuel.

3.1.1.2 Panneau de chantier

L’Entreprise fera exécuter et poser, a ses frais, dés I'ouverture du chantier, le panneau de chantier
réglementaire, indiquant la Maitrise d'Ouvrage, la nature des travaux, I'ensemble des intervenants sur
chantier.

La position de ce panneau sera précisée par la Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre.

De plus, est prévu un panneau de chantier pour la communication du projet au public. Maquette du
panneau fourni par la Maitrise d’CEuvre. Panneau de 2 m par 3 m.

Sont comprises toutes sujétions de mise en ceuvre d’une ossature temporaire en bois, dimensionnée pour
la reprise des efforts de vent.
Sont comprises toutes modifications d’implantation du panneau en cours de chantier.

3.1.1.3 Cantonnements

L’Entreprise doit I'amenée, l'installation et le repli des cantonnements nécessaires a la bonne exécution de
chantier, suivant prescriptions du P.G.C. Ces cantonnements comprennent notamment : le Bureau de
chantier, les Vestiaires dimensionnés pour accueillir 'ensemble des entreprises présentes pour le chantier,
les Sanitaires et un espace Réfectoire.

Sont compris dans ce poste les branchements électricité et eau pour les baraquements, le raccordement
des réseaux d’évacuation, I'installation d’une ligne téléphonique dans le bureau de chantier.

Ce poste devra comprendre I'amenée et le repli, le montage et démontage des clétures et bungalows sur
le domaine public, leur déplacement si nécessaire en cours de chantier, le nettoyage et réfection de la
partie du terrain mise a disposition pour les cantonnements.
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3.1.1.4 Cléture et fermeture de chantier

La cl6ture de chantier est établie par I'Entreprise et servira pendant toute la durée du chantier tous corps
d'état. La cléture devra étre établie en limite de propriété de maniére a interdire lI'accés au chantier a toute
personne étrangere.

La cl6ture sera conforme aux prescriptions de la Maitrise d’Ouvrage et du P.G.C. La cléture de 2,00 m de
hauteur minimum sera constituée de tole nervurée de coloris au choix (selon prescription de la Maitrise
d'Ouvrage), vissée sur des montants en bastaings scellés en pied ou sur socle et comprenant portes
d'acces avec serrures.

Les portails et portillons seront implantés en nombre suffisant pour répondre aux demandes du
coordonnateur S.P.S. et du P.G.C.
L'ouverture et la fermeture journaliéres des accés seront également dues par I'Entreprise.

L'Entreprise doit maintenir la totalité des cldtures en bon état de service et en assurer I'éclairage
réglementaire et ce pendant toute la durée du chantier tous corps d’état.

Il est précisé qu'en aucun cas la Maitrise d'Ouvrage ne sera tenu responsable des dommages ou dégats
gue pourraient subir cette cléture du fait d'auteurs inconnus. Les frais de remise en état seront a la charge
de I'Entreprise.

L'Entreprise doit également effectuer toutes les adjonctions et modifications d'implantation nécessaires a la
sécurité du chantier lors de I'exécution des travaux.

L'Entreprise doit I'entretien de la cléture apres la fin des travaux du présent lot et pendant la durée des
travaux tous corps d'état.

La clbture sera enlevée par I'Entreprise a la fin des travaux tous corps d'état sur ordre du Maitre d'CEuvre.
Sont a la charge de I'Entreprise toutes réparations et réfections des abords aprés dépose de la cloture.

Sont également a la charge de I'Entreprise toutes sujétions découlant des ordonnances de police en
vigueur.

3.1.1.5 Branchement de chantier

L'Entreprise prend a sa charge les démarches nécessaires pour le branchement d’un compteur chantier.
L'installation électrique et I'éclairage du chantier sont dus au titre de cet article.

Les branchements provisoires de chantier pour I'alimentation en eau sont dus au titre de cet article.

3.1.1.6 Installation des engins de levage

L'Entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour que I'amenée, le montage et le démontage, le
repli du (ou des) engin(s) de levage et des échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages
s'effectuent sans probleémes.

Elle fera son affaire de I'obtention des autorisations nécessaires (implantations, survol, etc.). Pendant la
marche du chantier, il veillera a ce que les charges manutentionnées ne passent pas au-dessus des voiries
et constructions voisines.

L'Entreprise intégrera dans son offre la possibilité d'interférence de grues avec des chantiers voisins le cas
échéant.

3.1.1.7 Organisation et sécurité du chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du P.G.C.S.P.S. établi par le Coordonnateur d’Hygiéne et
Sécurité, et suivant le phasage de principe établi par le Coordonnateur. L'Entreprise doit prendre
connaissance de ces documents dans leur intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ces documents ne sont pas quantifiées au sein du présent CCTP.
L’Entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires I'ensemble des prestations d'organisation et de
sécurité lui incombant.

Les garde-corps provisoires seront mis en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Les
aciers en attente verticaux ou horizontaux seront protégés par des embouts ou gouttieres de sécurité afin
de ne pas constituer un danger.
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Les frais correspondant a la fourniture et & la mise en place de toutes les protections sont a la charge
exclusive de I'Entreprise. Par ailleurs, cette derniere est également responsable de la bonne conservation
des protections pendant toute la durée des travaux.

Les dépdts de matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones tres limitées, prévues a cet
effet, et figurant sur le P.G.C.S.P.S.

L'équipement de lutte contre I'incendie est a réaliser conformément aux dispositions du P.G.C.S.P.S. Les
bouches d'incendie qui peuvent étre installées doivent rester accessibles en permanence et les extincteurs
doivent étre maintenus en parfait état de fonctionnement.

3.1.1.8 Gardiennage

L’Entreprise est responsable de la bonne tenue du chantier. Il n'est pas demandé explicitement de
gardiennage. Cependant, I'entreprise ne pourra pas demander de compléments de prix pour des vals,
dégradations ou tous actes de vandalisme portant atteinte au bon déroulement du chantier.

3.1.1.9 Frais de voirie
L’Entreprise prendra a ses frais I'ensemble des frais de voirie nécessaire a la bonne conduite du chantier.

3.1.2 Protection des ouvrages

L'Entreprise doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d’assurer leur conservation a
I'état neuf jusqu’a la réception des ouvrages. La dépose de la protection sera réalisée par I'Entreprise sur
ordre de la Maitrise d'Euvre.

3.1.3 Entretien du chantier et de ses abords

Le chantier devra étre maintenu en état de propreté, il sera de I'‘obligation de I'entreprise d'évacuer
JOURNALIEREMENT leurs propres déchets de leurs postes de travaux et circulation. A tout moment le
Coordonnateur S.P.S. pourra demander a I'entreprise de faire nettoyer le chantier.

Au titre de son Marché, I'Entreprise doit I'évacuation de ses déchets aux Décharges Publiques ainsi que
les frais de décharge afférents. Elle doit également évacuer les déchets spéciaux nécessitant un traitement
particulier, et fournir les bordereaux de Mise en Décharge spécialisée.

Ces dispositions s'appliquent également aux voiries proches du chantier, dans le cas ou les raisons des
salissures proviendraient du chantier.

L’entrepreneur sera responsable de tous dégats causés par ses appareils ou véhicules sur les voies
publigues ainsi qu'aux bordures de trottoirs. |l devra la remise en état et tous les nettoyages de voiries
nécessaires, suites aux dégradations de son corps d’'état et aprés constat du maitre d’ouvrage.

3.1.4 Etudes et plans d’exécution

Les plans techniques fournis au présent dossier ne peuvent en aucun cas étre utilisés comme documents
d’exécution. L'entreprise doit les plans d’exécution des ouvrages, les notes de calcul et les plans de
synthése entre ouvrages de différents corps d’état.

Il pourra étre exigé de I'entreprise des pieces graphiques permettant le contrdle de la bonne coordination
entre ouvrages de différents corps d’état.

Ces documents devront étre transmis pour approbation au cours de la phase préliminaire d'étude et en tout
état de cause au moins un mois avant exécution des ouvrages concernes.

La reproduction et diffusion, a la charge de I'entreprise, seront faites en trois exemplaires, au minimum
(Maitrise d'CEuvre, B.E.T et Bureau de Contrble). Ce nombre sera précisé lors de la signature des
marchés.

3.1.5 Etats des lieux

Avant tout commencement des travaux, 'Entreprise réalise un état des lieux en présence de la Maltrise
d’Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre par constat d’huissier.

Cet état des lieux sera complété par un dossier photographique imprimé.
Tout élément non mentionné dans I'état des lieux sera considéré en bon état.
Une copie de cet état des lieux sera remise a la Maitrise d’Euvre et a la Maitrise d’Ouvrage.
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3.2 Terrassements
3.2.1 Nivellement et implantation

Préalablement a tout début d'intervention, I'Entreprise doit fournir un plan d'implantation d’exécution a la
Maitrise d’Euvre qui le vérifie et I'approuve avec I'accord de la Maitrise d’Ouvrage.
Ce plan sera le résultat d'une coordination générale avec les aménagements extérieurs.

L'Entreprise doit les implantations nécessaires a I'exécution des travaux prévus au présent descriptif.
Ces implantations seront rattachées au bornage établi sur le terrain par le GEéometre de la Maitrise
d'Ouvrage. Toutes les chaises et piquets seront rattachés en plan et en altitude par rapport au systéeme
NGF et NVP.

Ces reperes devront étre implantés en nombre suffisant indiquant les axes principaux et I'altimétrie et
d'une maniére appropriée pour gu'ils puissent étre facilement utilisés lors de I'exécution des terrassements.

L'Entreprise est tenue de veiller a la conservation des piquets et repéres de base, de les rétablir ou de les
remplacer a ses frais dans des conditions identiques soit a leur emplacement primitif soit en un autre point
si les besoins des travaux I'exigent apres avoir avisé la Maitrise d'Ouvrage et fait accepter par celui-ci le
piguetage modifié.

Par ailleurs, avant tous travaux, I'Entreprise prendra contact avec les différentes administrations et services
concernés pour repérer les réseaux et ouvrages existants a proximité des limites du terrain et sur le terrain,
pour vérifier les gabarits et obtenir les permissions de voiries nécessaires pour le raccordement aux voies
existantes.

Il devra se mettre également en rapport avec les autres entreprises travaillant sur le chantier, afin de
prendre connaissance des projets d'établissement des différents réseaux et de définir toutes les cotes de
niveau et de passage qui pourront leur étre nécessaires.

Si des erreurs étaient faites dans le nivellement, les implantations et la finition des cotes, I'entreprise en
aurait la compléte responsabilité et devrait, éventuellement, en subir les conséquences.

Localisation :
Sur I'ensemble de la parcelle.

3.2.2 Décapage général de la parcelle
L’Entreprise doit le décapage général de la parcelle.
En préalable des terrassements généraux et complémentaires au droit des constructions a batir,

I'Entreprise doit I'exécution d’'un décapage sur une épaisseur de 30 cm sur I'ensemble de la parcelle pour
dépose du revétement de sol en place, et la dépose de la terre végétale.

La terre végétale sera stockée sur en place, si la qualité de la terre permet sa réutilisation pour les
aménagements des espaces verts et sous I'accord de la Maitrise d'Ouvrage.

Compris enlévement des bordures et ouvrages magonnés de faible importance.
Compris toutes déposes de tétes de magonneries enterrées rendues nécessaires.

Stockage sur site des terres disponibles pour le remblaiement.

Localisation :
Sur I'ensemble de la parcelle.

3.2.3 Terrassements généraux

L'entreprise doit la réalisation des terrassements généraux réalisés a I'engin mécanique dans les terrains
en place sur I'ensemble de la parcelle, niveaux de plate-forme selon niveaux finis et épaisseur de la
couche de forme requise.
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A noter que la parcelle est supposée étre libre de toute construction.
Compris enlévement des bordures et ouvrages maconnés de faibles importances.

Compris toutes sujétions d’exécution liés a la réalisation & la réalisation des voiles par passe le cas
échéant.

Compris toutes sujétions d’exécution pour stabilité des avoisinants (mise en ceuvre de blindage si
nécessaire).

En fonction du niveau de nappe lors du chantier, un pompage de fond de fouille sera peut-étre a
mettre en ceuvre.

Localisation :
Au droit des batiments a réaliser.

3.2.4 Dépose d’ouvrages magonnés existants

L'Entreprise doit la dépose a I'avancement et I'évacuation de I'ensemble des ouvrages magonnés existants
présents sur le site, nécessaire a la réalisation des nouveaux ouvrages.

La prestation comprend notamment la dépose a I'avancement des ouvrages suivants : éperons, fondation
du mur de cléture c6té rue, mur de cave conservé coté rue, fosse conservée.

Localisation :
Selon DOE démolition de I'entreprise COLOMBO au droit des ouvrages a réaliser.

3.2.5 Dérase et stabilité des murs de clotures existants

L’Entreprise doit la dérase des murs de cléture, avec ajout d'une grille si nécessaire (pour des raisons de
sécurité).
Compris toute sujétion d’'ouvrages de stabilité, éperons, nécessaire a la bonne stabilité de I'ouvrage.

Localisation :
Selon plans de structure, murs de cloture en fond de parcelle.

3.2.6 Plateforme de travail

L’Entreprise doit réaliser en fin de terrassement une excavation stable avec des plates-formes en fond de
fouille dont les niveaux sont définis en fonction des épaisseurs de planchers nécessaires. La tolérance
d’altimétrie est de +/- 2cm.

Les plates-formes devront étre réglées et compactées de fagcon a permettre leur utilisation en "fond de
coffrage" aprés mise en ceuvre de la couche anti-contaminante.

Localisation :
Au droit des batiments a réaliser.

3.2.7 Terrassements complémentaires

L’Entreprise doit les terrassements complémentaires, exécutés a I'engin mécanique ou manuellement. Ces
terrassements sont des fouilles en tranchée, en rigole et en trou pour la réalisation des ouvrages de
fondation, des réseaux enterrés sans exception, des regards et puisards de toute nature.

En vue de la pose des canalisations enterrées, les fonds de fouilles seront dressés avec toutes pentes
nécessaires.

lls seront descendus aux cotes nécessaires pour permettre le raccordement avec les concessionnaires, les
fluides et réseaux existants ou projetés.
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Compris toutes sujétions de blindage pour les terrassements a proximité de batiment mitoyen.

Localisation :

Selon plans de fondations, sur I'emprise des batiments a réaliser. Pour mise en place des ouvrages de
fondation, des réseaux enterrés, regards, fosses diverses, ainsi que pour I'approfondissement permettant
I'assise des fondations.

3.2.8 Remblaiement contre ouvrages enterrés

L’Entreprise doit 'ensemble des remblaiements contre ouvrages enterrés.

Les remblais seront régalés et compactés par couches superposées homogénes d'épaisseur maximale
0,20 m. Le mode de mise en ceuvre devra permettre en particulier d'effectuer des corrections éventuelles
de teneur en eau.

Les remblais seront exécutés avec des terres de granulométrie et origine a soumettre a la Maitrise
d'CEuvre et au Bureau de Contrdle. Les matériaux seront constitués soit des terres de déblais, soit des
remblais d’apport. Dans tous les cas, ces terres auront une équivalence sable entre 20 et 30.

Les remblais sont dus jusqu'a reconstitution de la plate-forme a son niveau.

Localisation :
En remblaiement contre ouvrages enterrés : fondations, réseaux enterrés, etc.

3.2.9 Enlévement des terres excédentaires

L’Entreprise doit I'évacuation en décharge des terres excédentaires ou non utilisables en remblai
compacté.

Compris toutes sujétions de tri des terres si nécessaire et d'évacuation en décharge spécialisée, selon la
I€gislation en vigueur et selon rapport de pollution de sols.

L'évacuation des sols en place pollués sera effectuée en filiere adaptée, en fonction des résultats des
analyses de sols, d( a I'article "Tri et gestion des terres polluées".

Compris toutes sujétions d'évacuation.

Localisation :
Toutes terres et déchets excédentaires.

3.2.10 Tri et gestion des terres polluées

L’Entreprise doit au titre de cet article le tri et la gestion des terres polluées.

La prestation comprend :
e Laréalisation préalable d'une cartographie complémentaire de terres polluées, apres prélevement
et analyse des échantillons,
e Surla base de la carte de gestion, I'Entreprise doit suivre en permanence I'avancement des
terrassements, du stockage provisoire et de I'évacuation des terres polluées,
e La mise en place de protection visant a I'absence de contamination des espaces,
e Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Localisation
Pour 'ensemble des terres a terrasser.

3.3 Réseaux enterrés

3.3.1 Caniveaux

L’Entreprise doit la fourniture et la pose des caniveaux pour récupération des eaux de ruissellement.
I+A
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Caniveaux en béton ou caniveau a grille en acier galvanisé type Acodrain ou équivalent selon localisation.

Compris facon de pente, raccordement et piéce de raccordement sur réseaux EP.

Localisation :
Selon plans architecte, en RDC.

3.3.2 Siphons de sol

L'Entreprise doit la fourniture et la pose des siphons de sol en fonte avec sortie verticale ou horizontale
selon plan fluide, conforme a 'EN1253.

Le siphon possédera les caractéristiques techniques suivantes :
¢ siphon en fonte asphaltée avec paroi siphoide formant une occlusion hydraulique de 60 mm ;
muni d’un bouchon de nettoyage sous la grille pour curage de la sortie ;
panier en PE, indépendant de la garde d’eau ;
grille a fentes en fonte, simplement posée ;
dimensions de la grille 205 x 205 mm ;
hauteur totale 225 mm ;
de charge admissible classe L 15 kN.

Est compris au titre de I'article les fagons de pente nécessaires et pieces de raccordement sur réseaux EU
et EP.

Localisation :
Selon nécessité au RDC et au sous-sol.

3.3.3 Avaloirs de sol

L’Entreprise doit la fourniture et la pose des avaloirs pour récupération des eaux hydrocarbures.

La prestation comprend :

e La fourniture et la pose des avaloirs a grille 50 x 50 cm x prof. appropriée classe D400 ;
Percement du regard ;
Regards en éléments préfabriqués en béton industriel ou coulé sur place ;
Fond de réserve de 10 cm hauteur formant fosse de décantation ;
Plaque de recouvrement articulée en fonte ductile classe D400 EN 124 pour zone sur voirie, cadre
dormant avec systéme de blocage. Les regards situés dans les zones de passage des véhicules,
seront munis chacun de tampon de couverture en fonte "série lourde", avec cadre fonte ;
e Le raccordement étanche des canalisations.

Compris facon de feuillures et toutes réservations pour le branchement des canalisations. Compris
calfeutrements aprés passage des canalisations.

Localisation :
Selon nécessité pour recueillir 'ensemble des eaux hydrocarbures au sous-sol.

3.3.4 Regards enterrés

L’Entreprise doit la fourniture et la pose des regards enterrés en extérieur du batiment en raccordement de
'ensemble des réseaux d’eaux usés et eaux vannes EU et EV et d’eaux pluviales EP. Ces regards
enterrés comprennent 'ensemble des regards de visite et de branchement, ainsi que la fourniture des
tampons nécessaires au raccordement de tous les réseaux sous batiment. L'Entreprise doit tous les
regards a chaque changement de direction.

Compris facon de feuillures et toutes réservations pour le branchement des canalisations. Compris
calfeutrements aprés passage des canalisations.
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Les regards seront de type préfabriqué béton, compris radiers de fond en béton enduit intérieur et tampon
de couverture. Béton avec incorporation d'un hydrofuge agréée de type COPLA.

D’une facon générale, tous les tampons devront étre en fonte ou en acier inoxydable. L'utilisation de I'acier
galvanisé ne sera pas admise.

Est compris au titre de cet article, I'ensemble des sur-profondeurs nécessaires pour respect des pentes de
réseaux.
Est compris au titre de cet article, le raccordement des réseaux aux regards enterreés.

Localisation :
Selon nécessité, pour raccordement des réseaux d'eaux usés et eaux vannes EU et EV, eaux pluviales
EP, eaux d’exhaure.

3.3.5 Fossederelevage

L’Entreprise doit la réalisation d’'une fosse de relevage pour relevage des eaux du sous-sol.
Radier en fond de fosse, parois en béton banché d’épaisseur minimale 16 cm. Tampon plein étanche.

La prestation comprend :
e Lesterrassements et la mise en place d’'un lit de pose en sable ;
e Laréalisation de la fosse, compris tampon ;
e Lesraccordements des canalisations sur la fosse.

Béton B2, avec incorporation d'un hydrofuge agréée de type COPLA.
Coffrage C1.

Localisation :
Selon nécessité pour relevage des eaux en sous-sol.

3.3.6 Réseaux EU/EV enterrés

Sans objet.

3.3.7 Réseaux EP enterrés

Sans objet.

3.3.8 Réseau hydrocarbure

L'Entreprise doit la réalisation de I'ensemble des réseaux sous dalle permettant de recueillir les eaux
souillées par les hydrocarbures.

La prestation comprend :
e Les plans d'exécution ;
e La mise en place des réseaux appropriés aux eaux hydrocarburés ;
e Lesraccordements a la fosse hydrocarbure.

Localisation :
Selon nécessité pour recueillir 'ensemble des eaux hydrocarbures au sous-sol.

3.3.9 Reéseau des eaux d’exhaure
L’Entreprise doit la réalisation des réseaux des eaux d’exhaure, sous batiment et en extérieur jusqu’au
raccordement aux réseaux existants.

La prestation comprend :
e Les plans d’exécution ;
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La réalisation des tranchées ;

La fourniture et la pose de canalisations en PVC enterrées ;

La fourniture et la pose des regards et tampons selon nécessité ;
Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) de recollement.

Compris toutes sujétions de pieces de raccord, bagues de joints. Diameétre suivant débit a évacuer.

Localisation :
Selon nécessité pour évacuation des eaux d'exhaure en sous-sol.

3.3.10 Fosse hydrocarbure

L’Entreprise doit la réalisation d’'une fosse hydrocarbure.

Dimensions selon matériel prescrit aux lots techniques. Radier en fond de fosse, parois en béton banché
d’épaisseur minimale 16 cm. Tampon plein étanche.

La prestation comprend :
e Lesterrassements et la mise en place d'un lit de pose en sable ;
e Laréalisation de la fosse, compris tampon ;
e Lesraccordements des canalisations sur la fosse ;
¢ Remblaiement aprés pose des séparateurs par le lot plomberie, compris scellement du tampon de
visite.

Béton B2, avec incorporation d'un hydrofuge agréée de type COPLA.
Coffrage C1.

Localisation :
Selon nécessité pour recueillir 'ensemble des eaux hydrocarbures au sous-sol.

3.3.11 Fourreaux pour réseaux divers

L’Entreprise doit la fourniture et la pose de I'ensemble des fourreaux pour le passage des réseaux des
divers concessionnaires dans I'emprise des batiments a construire.

La prestation comprend (liste non exhaustive) :

e Canalisations en polyéthylene de diametre adapté pour le passage des branchements d’eau ;
Fourreaux diam.100 pour le passage des branchements EDF et renvoi des commandes ;
Fourreaux en P.V.C. 25/28 pour le passage des branchements téléphoniques ;

Fourreaux adaptés pour le passage du cable et fibre optique ;
Filins par aiguillage des fourreaux. lls seront imputrescibles, de résistance minimale a la traction de
100 daN. Grillage avertisseur.

Les sections et la mise en place devront étre validées par les entreprises concernées et les services
concessionnaires.

Localisation :
Selon nécessité, au droit des batiments a construire.

3.3.12 Chambre de tirage

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de la chambre de tirage, de type L1T.

La chambre de tirage sera réalisée en béton armé, construite sur place ou constituée d'éléments
préfabriqués. Elle comportera radier, voiles, dalles de couverture et tampons de fermeture en fonte d'un
modéle adapté au type de voirie sur laquelle elle se situe. La mise en ceuvre comprendra fouilles, remblais,
enlévement des terres excédentaires et tous travaux nécessaires a la réalisation.
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Les tubes seront obligatoirement coupés au ras des faces intérieures des chambres et obturés par des
dispositifs agréés FRANCE TELECOM. La classe de résistance des dispositifs de fermeture (Norme NFP
98 312) sera de 250 ou 400 kN suivant le type de classement de son implantation.

Localisation :
Selon nécessité, au droit des batiments a construire.

3.3.13 Raccordement sur existant

L’Entreprise doit la réalisation du raccordement de I'ensemble des réseaux EU/EV/EP sur le collecteur
public.

La prestation comprend :
e La soumission de I'accord préalable des Services Techniques du raccordement ;
e La mise au point des détails d'exécution, la période d’intervention, la signalisation et I'éclairage
pendant les travaux a faire valider a la Maitrise d’'Euvre et au Service Technigue concerné ;
e Leraccordement des réseaux EU/EV/EP ;
e La création du regard de branchement en diam. 80 sur le réseau existant, comprenant :
0 Les terrassements nécessaires ;
0 La mise en ceuvre du béton de type C20/25 minimum pour création du radier formant fond
de décantation ;
0 La découpe soignée du réseau existant ;
o La mise en ceuvre du regard en éléments préfabriqués en béton industriel, éléments
coniques sous tampon avec échelons a la profondeur appropriée ;
o0 Letampon de visite en fonte ductile de classe 400 NFP 98.311 de diam. 850 mm avec
joints d'étanchéité ;
0 Le remblaiement nécessaire.

Localisation :
Selon nécessité pour raccordement de I'ensemble des réseaux sur le collecteur public.

3.3.14 Essai des conduites des réseaux d’assainissement

L'Entreprise doit la réalisation des essais des conduites des réseaux d'assainissement.

Les épreuves des canalisations seront exécutées avant le remblai des fouilles, trongon par trongon et sur
toute la longueur du réseau.

Préalablement a ces épreuves, I'Entreprise controlera :
e Lerespect des niveaux et des cotes des ouvrages ;
e La conformité des canalisations et des regards ;
e Le bon écoulement général.

Les essais seront menés conformément au protocole interministériel, relatif aux épreuves préalables a la
réception des réseaux de canalisations d'assainissement a écoulement libre, institué par la norme EN
16.10 (intérieur, agriculture, environnement).

Les épreuves se feront a I'eau apres obturation du regard aval, et par remplissage du regard amont de
maniéere a obtenir une pression de 0,4 bar, mesurée a partir du radier du dit regard amont si la canalisation
est hors nappe ou, mesurée a partir du niveau superficiel de la nappe si la canalisation est posée dans une
nappe phréatique.

En aucun cas, la pression a l'extrémité aval du trongon ne devra dépasser 1 bar.

Aprés un délai d'imprégnation d'une heure, les niveaux primitifs sont rétablis par apport d'eau et le test
sera effectué pendant une durée d'une demi-heure. Passé ce délai, il sera mesuré le volume d'eau
d'appoint nécessaire pour rétablir le niveau initial.

Ce volume ne devra pas étre supérieur par metre de canalisation a :
e 0,05 litre pour le @ 150 ;
e 0,07 litre pour le @ 200 ;
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e 0,09 litre pour le @ 300.

Pour les regards, le volume ne devra pas étre supérieur a 0,10 litre par m2.

3.4 Infrastructure — Ouvrages de béton armé
3.4.1 Gros héton et béton de propreté

L’Entreprise doit I'ensemble des bétons de propreté et de gros béton nécessaire au comblement de fouille
et préparation des fonds de fouille. Pour 'ensemble des fonds de fouille, des trous et rigoles.

L'Entreprise doit également I'ensemble de gros béton pour la réalisation des puits et approfondissements
nécessaires a l'assise des fondations, selon prescriptions du rapport géotechnique.

Béton de type B2.

Compris toute sujétion de blindage pour la réalisation des approfondissements a proximité de batiment
mitoyen.

Localisation :
Selon nécessité de protection des fonds de fouille et approfondissements en gros béton, selon
prescriptions du rapport géotechnique.

3.4.2 Semelles BA

L’Entreprise doit la réalisation des fondations superficielles en béton armé pour I'ensemble des ouvrages,
semelles isolées et semelles filantes, selon préconisations du rapport géotechnique.

La prestation comprend :
e Le coffrage des semelles aprés la mise en ceuvre du béton de propreté ;
e Le ferraillage selon calcul ;
e Le coulage de béton selon les performances générales des ouvrages ;
e Toutes sujétions des armatures d'attentes régulieres pour les voiles BA.

Béton de type B3.

Compris toutes sujétions de respect de la régle de 3/2 dans le cas de fondations existantes.

Localisation :
Selon plans de fondations et rapport géotechnique.

3.4.3 Longrines BA

L’Entreprise doit I'ensemble des longrines en béton armé.

Ces longrines sont préfabriquées, coffrées, ou coulées a pleine fouille immédiatement apres mise en place
du béton et des armatures. Compris toutes sujétions de piochages localisés et scellements d'acier pour
ancrage de ces longrines sur voiles par passe le cas échéant.

La prestation comprend :
e La mise en ceuvre d'un béton de propreté de 5 cm ;
Le ferraillage selon calcul ;
Le coulage du béton ;
L’ensemble des réservations nécessaires pour le passage des réseaux dans les ouvrages.

Compris au titre de cet article, 'ensemble des longrines de redressement.
Compris toutes sujétions pour réalisation de porte-a-faux.

Béton de type B3.
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Localisation :
Selon plans de fondations.

3.4.4 Dallage BA

L'Entreprise doit la réalisation d'un dallage en béton armé.

Le dallage sera armé et réalisé conformément au DTU 13.3.

Le dallage reposera sur un polyane d’une épaisseur de 200 microns posé avec recouvrement des Iés de
20 cm, ou sur un feutre géotextile certifi¢ ASQUAL conforme a la norme NF EN 13249 avec recouvrement
des Iés de 30 cm.

La prestation comprend :
e Leterrassement;
e La mise en place du film polyane ou géotextile ;
e Laréalisation d’'une couche de forme compactée selon préconisations du rapport d'étude
géotechnique ;
e La mise en ceuvre du ferraillage et coulage du dallage.

Epaisseur du dallage : 20 cm.

Compris toutes sujétions de fractionnement des dallages.

Compris toutes sujétions pour facons de pentes le cas échéant.

Finition surfacée a parement soigné, compris durcisseur de surface type quartz ou équivalent, pour les
surfaces laissées brutes.

Compris I'ensemble des réservations pour intégration des siphons, avaloirs, etc... pour passage de fluides
en tout genre.

Compris toutes sujétions pour réalisation de cunettes périmétriques pour récupération des eaux de
ruissellement selon préconisations du rapport d’étude géotechnique.

Localisation :
Selon plans de structure, plancher bas du niveau de sous-sol et dallage support de terrasse coté jardin.

3.4.5 Dalle BA portée contre terre

L'Entreprise doit 'ensemble des dalles portées en béton armé coulées sur terre-plein.
Il s'agit de la partie sans-sol c6té jardin, dalle basse des logements en RDC.

Epaisseur des dalles selon plans de structure, minimum de 20 cm. Ferraillage selon calcul.
Béton de type B3.

Finition a parement brut pour les ouvrages destinés a recevoir une chape ou de I'étanchéité.
Finition a parement soigné pour les ouvrages destinés a rester bruts.

Est prévu au titre de cet article la préparation du sol, en sablon pour asseoir la dalle, ou la fixation de
l'isolant en sous-face pour les parties isolées le cas échéant.

Compris toutes sujétions de fixation de l'isolant en sous-face.

Compris I'ensemble des réservations pour intégration des siphons, avaloirs, etc.. pour passage de fluides
en tout genre.

Compris toutes sujétions de fixation des réseaux enterrés.

Est comprise la mise en ceuvre d’'un polyane entre le sablon et le complexe de plancher.

Localisation :
Selon plans de structure, dalle portée contre terre pour la partie logements sans sous-sol.
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3.4.6 Voiles BA enterrés

3.4.6.1 Voiles BA enterrés
L’Entreprise doit la réalisation des voiles enterrés en béton armé.

Ces voiles seront coulés sur place ou préfabriqué de type prémur. L’entreprise veillera a mettre en ceuvre
un hydrofuge de masse dans le béton.

Epaisseurs selon plans et ferraillage selon calcul.
Béton de type B4, parement intérieur P3, parement contre terre P2, parement extérieur P3, parements
apparents en soubassement P5.

Compris toute sujétions pour réalisation de voiles courbes.

Compris toutes sujétions de réalisation des trémies et d'ouvertures rendues nécessaires pour le passage
des réseaux.

Compris barbacanes disposées en pied de paroi, pour récupération des eaux de ruissellement.

Compris application d'un produit noir de type IGOL ou équivalent sur face contre terre avant remblaiement,
pour éviter les infiltrations d'eau.

Localisation :
Voiles enterrés contre mitoyen et voiles contre terre selon plans de structure.

3.4.6.2 Voiles par passes
L'Entreprise doit la réalisation des voiles par passes pour les murs périphériques des parties enterrées,
réalisés a proximité de la voie publique et en limites parcellaires.

Epaisseur et ferraillage selon calcul.

lIs sont réalisés par passes successives et butonnés afin d'assurer leur stabilité provisoire en phase
chantier. Compris dépose a I'avancement des ouvrages magonnés existant. Compris toutes sujétions de
réalisation a proximité immédiate de batiments existants.

Compris toutes sujétions du P.G.C.S.P.S. relative a la méthodologie de réalisation des voiles par passes.
L’Entreprise doit au titre de cet article la réalisation des voiles masques sous les voiles BA enterrés contre
batiment mitoyen n°11, pour reprendre la poussée du batiment existant.

Concernant la méthodologie de réalisation des voiles par passes, I'Entreprise devra respecter la méthode
observationnelle.

La méthode observationnelle consiste, avant le début des travaux d’exécution, a définir avec la Maitrise
d'ceuvre, le Bureau de Contréle, et le Géotechnicien, les points suivants qui devront doivent étre respectés
et suivis en phase chantier :

e Les limites admissibles du comportement doivent étre établies ;

e Le domaine des variations possibles du comportement doit étre estimé et il doit étre démontré qu'il
existe une probabilité acceptable que le comportement réel soit dans les limites admissibles ;

e Un programme de suivi doit étre établi pour vérifier si le comportement réel est dans les limites
admises. Le dispositif de suivi doit permettre de le détecter assez tét dans le déroulement des
travaux et avec une fréquence d'observation suffisamment élevée pour que I'on puisse prendre
des mesures d'urgence. Le temps de réponse des instruments et les méthodes d’analyse des
résultats doivent étre suffisamment rapides par rapport a I'évolution éventuelle du systeme ;

e Un programme de mesure d’'urgence, qui pourraient étre adoptée si le suivi révéle un
comportement sortant des limites admissibles, doit étre défini et doit préciser qui doit le mettre en
ceuvre ;

e En cours de chantier, les PV sur lesquels sont consignés les résultats du programme de suivi de la
méthode observationnelle.

Localisation :
Selon plans de structure.

3.4.7 Voiles courants BA de sous-sol

L’Entreprise doit |la réalisation de I'ensemble des voiles intérieurs en béton armé du sous-sol.
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La prestation comprend :
e La mise en ceuvre des coffrages des ouvrages béton ;
e La mise en ceuvre du ferraillage, selon calcul ;
e Leremplissage en béton coulé en place.

Armatures selon calcul.

Epaisseur de 18 cm ou 20 cm selon plans de structure.

Finition a parement trés soignée pour les ouvrages préts a peindre.
Béton de type B4.

Compris toutes sujétions de surépaisseur des voiles pour assurer la descente de charge.
Compris toute sujétion pour réalisation de voiles courbes.

Localisation :
Ensemble des voiles intérieurs du sous-sol, selon plans de structure.

3.4.8 Poteaux BA
L’Entreprise doit la réalisation de I'ensemble des poteaux en béton armé coulés en place.
Dimensions suivant plans, ferraillage selon calcul.

Compris toutes sujétions de stabilité au feu par dimensionnement.
Compris toutes sujétions de réservations.

Béton de qualité minimale C25/C30. Parement courant.
Mise en ceuvre d’arétes vives pour les poteaux rectangulaires.
Béton de type B4 / type B5 selon nécessité.

Localisation :
Ensemble des poteaux BA du sous-sol selon plans de structure.

3.49 Poutres BA
L’Entreprise doit la réalisation des poutres en béton armé coulées en place pour support des dalles.
Sections suivant plans de structure, ferraillage selon calcul.

Compris toutes sujétions de stabilité au feu par dimensionnement.
Compris toutes sujétions de réservations.

Béton de qualité minimale C25/30. Parement courant avec arétes vives.

Compris toutes sujétions de renfort des angles.
Béton de type B4 / type B5 selon nécessité.

Localisation :
Ensemble des poutres BA du sous-sol selon plans de structure.

3.4.10 Dalle BA en plancher haut du sous-sol

L’Entreprise doit la réalisation du plancher haut du sous-sol en dalle portée en béton armé, coulée en

place.

Ferraillage selon calcul. Epaisseur suivant plan.

Finition a parement soigné pour les ouvrages laissés brut et pour les ouvrages destinés a recevoir un

revétement souple.
Finition a parement courant pour les ouvrages support d'étanchéité.
Finition a parement brut pour les ouvrages destinés a recevoir une chape ou un revétement scellé.
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Béton de type B4.

Compris I'ensemble des réservations nécessaires pour le passage des réseaux et la mise en place des
siphons, avaloirs, etc.

Compris toutes sujétions pour réalisation des décaissés, notamment hall d’entrée et espace vert sur dalle.

Localisation :
Selon plans de structure en plancher haut du sous-sol.

3.4.11 Rampe BA

L’Entreprise doit la réalisation de la rampe BA en pente permettant 'accés au sous-sol.

Est prévu au titre de cet article la préparation du sol pour asseoir la dalle.
Dimensions suivant plan, minimum de 20cm.
Ferraillage selon calcul. Béton type B3.

Est compris le surfagage des dalles pour un aspect soigné.
Est compris I'application d'un durcisseur de surface de type quartz.

Est compris I'ensemble des réservations pour intégration des siphons, avaloirs, etc... pour passage de
fluides en tout genre.

Localisation :
Dalle en pente pour accéder au niveau de sous-sol.

3.4.12 Chasse-roues

L’Entreprise doit la réalisation des chasse-roues le long de la rampe d'acces au sous-sol, quantité et forme
selon plan.

Réalisation par bordures béton collées du type T3 en rive et remplissage en béton finition surfacée en
partie supérieure (hauteur hors sol 0,28 m).
Béton de type B4 / type B5 selon nécessité.

Localisation :
Le long de la rampe d’acces au sous-sol, selon plan architecte.

3.4.13 Escalier BA

L’Entreprise doit la fourniture et la pose de I'escalier d’'accés au sous-sol en béton préfabriqué ou coulé en
place.

La prestation comprend :
¢ Marches et contre marches lissées a parement soigné pouvant recevoir directement une peinture ;
e Palillasse pleine d’épaisseur minimum 20 cm.

Dimensions minimums suivant plans, ferraillage et dispositions constructives selon calcul (structure,
stabilité au feu ou nécessité de mise en ceuvre). Compris toutes sujétions d’arrondis pour les nez de
marches.

Béton de type B4.
Parement P2 en sous face des rampants apparents.
Parement soigné pour la partie visible de I'escalier.

Compris toutes sujétions d'exécution, de pose, calage, etc...

Localisation :
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Selon plan architecte.

3.4.14 Cuve de rétention

L’Entreprise doit la réalisation d'une cuve de rétention enterrée de 6 m3, selon dimensionnement des eaux
pluviales a recueillir.

La prestation comprend :
e L'ensemble des études d'exécution, y compris la vérification du volume d'eau a retenir ;
Les terrassements généraux nécessaires ;
La réalisation du radier en béton armé en fond de fouille, épaisseur 25 cm ;
La réalisation des piédroits en béton armé, épaisseur 25 cm ;
Le cuvelage de I'ensemble des parois du bassin ;
La fourniture et la pose de I'ensemble des accessoires nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement de la cuve (regard et tampon, échelle et trappe d'acces, réception et évacuation
des eaux) ;
e Les remblaiements contre cuve.

Bétons spéciaux adaptés, compte tenu de I'agressivité de I'eau saumatre. Ferraillage selon calcul, en
fissuration préjudiciable.

Localisation :
Selon plans architecte.

3.4.15 Cuvette ascenseur

L’Entreprise doit la réalisation de la cuvette d’ascenseur.
La cuvette ascenseur comprend radier et pieds droits en béton armé.

La prestation comprend la fourniture et le scellement des serrureries diverses selon les indications de
I'Entreprise chargée de la réalisation de I'ascenseur et de I'Entreprise fournisseur. Les cuvettes sont
cuvelées par le procédé VANDEX ou équivalent.

Béton de type B4.

Localisation :
Selon plans de structure.

3.5 Infrastructure — Ouvrages divers
3.5.1 Flocage en sous-face de dalle

L’Entreprise doit la réalisation du flocage en sous-face de la dalle du plancher haut du sous-sol pour
isolation thermique et résistance au feu.

Isolation projetée avec un matériau composeé de laine de laitier de liants hydrauliques et d’adjuvants de
type ISOTHERM de EURISOL ou techniquement équivalent :

Résistance thermique : selon notice thermique

Masse volumique : 110 a 150 kg/m3

Incombustible

Non toxique

Imputrescible, inattaquable par les rongeurs et la vermine

Absorbe les dilatations des supports sans fissurer

Coupe-feu : 1h

Couleur : blanc cassé

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et conforme aux proces-verbaux d’'essais
ainsi qu'au DTU 27.1.
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Localisation :
Ensemble du plancher haut du sous-sol.

3.5.2 Isolation thermique contre terre

L’Entreprise doit la mise en ceuvre de l'isolation contre terre en sous-face de dalle.
Nature, épaisseur et résistance thermique selon notice thermique.
Compris toutes sujétions de liaisonnement de l'isolant avec la dalle BA.

Localisation :
Selon plans architecte et notice thermique, isolation en sous-face de la dalle contre terre pour la zone sans
sous-sol coté jardin.

3.5.3 Murs en magonnerie de parpaings coupe-feu

L’Entreprise doit |la réalisation des cloisons coupe-feu en magonneries de parpaings creux de granulats
lourds.

Epaisseurs selon plans, compris chainages, linteaux et raidisseurs en béton de type B3.

Il sera fait usage de blocs agglo calibrés premier choix, permettant un alignement parfait des joints.
Parpaings NF B40 minimum.
Parement brut, Joints lissés en montant, destiné a recevoir un enduit ciment.

Ces maconneries devront faire I'objet d’'un montage soigné, avec parpaings entiers ou proprement
découpés et exempts de fissure.

Compris toutes sujétions d’emploi pour chainages de blocs spéciaux permettant de conserver I'aspect de
la partie courante de la paroi magonnée.

Compris mise en ceuvre d’'un enduit ciment. Enduit ciment au mortier M2 : gobetis et couche de finition
taloché fin. Compris armatures galvanisées pour la fixation de I'enduit sur supports hétérogenes.

Localisation :
Pour I'ensemble des gaines et murs cloisonnés non porteurs, selon plan architecte.

3.5.4 Gaine staff

L’Entreprise doit la réalisation de la gaine en staff 2 faces CF 2h.
Dimensions 30cm x 20cm.

Compris toutes sujétions de traitement des raccords, joints entre les planques, angles avec bandes et
enduit spécial deux couches.

Localisation :
Gaine staff en sous-sol selon plan architecte.

3.5.5 Socles

Réalisation de socles en béton armé sous gros matériels des locaux techniques.

Ces socles pourront étre mis en ceuvre sur matériau résilient pour répondre aux conditions acoustiques
réglementaires. La prestation inclut les réservations d’ancrage avant coulage.

Compris toutes sujétions pour respect des prescriptions

Qualité : Béton B3.

Localisation :
Pour I'ensemble du sous-sol du batiment, selon nécessité de réalisation.
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3.5.6 Seuils
L'Entreprise doit la réalisation des seuils en béton.
Béton de type B3.

Compris toutes réservations, feuillures etc...Coulage apres coup
Compris toutes sujétions du respect des formes architectes.

Localisation :
Selon plan architecte.

3.5.7 Calfeutrements

Mise en ceuvre de calfeutrement en mortier de ciment, au pourtour des gaines et raccords de macgonneries.
Sujétion de respect du degré CF de la paroi sur laquelle ce dernier est appliqué.
Y compris calfeutrement étanche pour les pénétrations des réseaux en sous-sol.

Localisation :
Pour 'ensemble du sous-sol du batiment, selon nécessité de réalisation.

3.5.8 Engravures et feuillures
A la demande des corps d’'état concernés, I'Entreprise doit toutes les engravures nécessaires pour recevoir
les travaux des autres corps d’état notamment I'étanchéité, les menuiseries en feuillure, etc...

Localisation :
Pour I'ensemble du sous-sol du batiment, selon nécessité de réalisation.

3.5.9 Scellement de cadre
Scellement en ouvrages de maconnerie, ou incorporation au coulage des cadres formant feuillure des
portes d’'acces. Fourniture des cadres au lot serrurerie.

Localisation :
Pour 'ensemble du sous-sol du batiment, selon nécessité de réalisation.

3.5.10 Carneaux

L'Entreprise doit la réalisation des carneaux en béton armé entre gaine verticale et sous-sol pour la
ventilation du sous-sol.
Radier en fond de fosse, parois en béton banché d’épaisseur minimale 16 cm.

La prestation comprend :
e Lesterrassements et la mise en place d'un lit de pose en sable ;
e Laréalisation de la gaine magonnée, compris solidarisation des ouvrages avec la structure de la
dalle.

Béton B2, avec incorporation d’'un hydrofuge agréée de type COPLA.

Localisation :
Selon nécessité de ventilation.

3.6 Superstructure — Ouvrages de béton armé
3.6.1 Poteaux BA

L’Entreprise doit la réalisation de I'ensemble des poteaux en béton armé coulés en place pour support des
balcons.
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Dimensions suivant plans, ferraillage selon calcul.
Compris toutes sujétions de stabilité au feu par dimensionnement.
Compris toutes sujétions de réservations.

Béton de qualité minimale C25/C30. Parement courant.
Mise en ceuvre d’arétes vives pour les poteaux rectangulaires.
Béton de type B4 / type B5 selon nécessité.

Localisation :
Ensemble des poteaux BA pour support des balcons, selon plans de structure.

3.6.2 Poutres BA

L’Entreprise doit la réalisation des poutres en béton armé coulées en place pour support des dalles.

Sections suivant plans de structure, ferraillage selon calcul.
Compris toutes sujétions de stabilité au feu par dimensionnement.
Compris toutes sujétions de réservations.

Béton de qualité minimale C25/30. Parement courant avec arétes vives.
Compris toutes sujétions de renfort des angles.
Béton de type B4 / type B5 selon nécessité.

Localisation :
Ensemble des poutres BA selon plans de structure.

3.6.3 Dalles BA

L’Entreprise doit |la réalisation des dalles courantes en béton armé coulées en place.
Ferraillage selon calcul. Epaisseur suivant plan.

Finition a parement soigné pour les ouvrages laissés brut et pour les ouvrages destinés a recevoir un
revétement souple.

Finition a parement courant pour les ouvrages support d'étanchéité.

Finition a parement brut pour les ouvrages destinés a recevoir une chape ou un revétement scellé.
Béton de type B4.

Compris toute sujétions pour réalisation de bandes noyées.
Compris toutes sujétions pour mise en place des rupteurs thermiques.

Compris I'ensemble des réservations nécessaires pour le passage des réseaux et la mise en place des
siphons, avaloirs, etc.

Localisation :
Selon plans de structure en plancher haut RDC, R+1, R+2, R+3, R+4.

3.6.4 Balcons BA

L’Entreprise doit la réalisation des dalles de balcon en béton armé.

Dimensions et ferraillage selon calcul.

Béton de type B4. Parement courant. Teinte uniforme entre les différents ouvrages en béton.

Finition a parement soigné pour les ouvrages laissés brut et pour les ouvrages destinés a recevoir un
revétement souple, eu sous-face de dalle, selon détail architecte.

Finition a parement courant pour les ouvrages support d’étanchéité.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre de pente de 1%.
Compris réalisation de pissettes.
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Compris réalisation du bandeau béton préfabriqué lasuré en rive selon détail architecte.

Localisation :
Balcons BA, selon plans de structure et détails architecte.

3.6.5 Voiles BA

3.6.5.1 Voiles contre mitoyens
L’Entreprise doit la réalisation de I'ensemble des voiles en béton armé de type prémurs contre mitoyens.

La prestation comprend :
e La mise en ceuvre des coffrages des ouvrages béton ;
e La mise en ceuvre du ferraillage, selon calcul ;
e Leremplissage en béton coulé en place.

Armatures selon calcul.
Epaisseur de 16 cm, 18 cm ou 20 cm selon plans de structure.
Béton de type B4.

Compris toutes sujétions de réalisation par passes, pour éviter tous désordres sur les ouvrages existants.
Compris mise en ceuvre d’'un isolant de désolidarisation.

Compris I'ensemble des traitements verticaux entre batiment existants et batiments neufs : fond de joint,
traitement des joints, mise en ceuvre d’'un capotage de finition selon choix architecte.

Localisation :
Ensemble des voiles mitoyens, selon plans de structure.

3.6.5.2 Voiles BA de facade
L’Entreprise doit la réalisation des voiles de facade en béton armé de type prémurs.

La prestation comprend :
e La mise en ceuvre des coffrages des ouvrages béton ;
e La mise en ceuvre du ferraillage, selon calcul ;
e Le remplissage en béton coulé en place.

Armatures selon calcul.

Epaisseur de 16 cm, 18 cm ou 20 cm selon plans de structure.

Finition a parement trés soignée pour les ouvrages préts a peindre et destinés a recevoir une lasure.
Béton de type B4.

Compris toutes sujétions de surépaisseur des voiles pour assurer la descente de charge.

Compris toutes sujétions pour réalisation des chiens assis au R+5, en coordination avec le lot Charpente
bois — Couverture.

Localisation :
Ensemble des voiles de facade selon plans de structure.

3.6.5.3 Voiles BA destinés a étre lasurés

L’Entreprise doit |la réalisation des voiles de facade en béton soigné destinés a recevoir une lasure.
lIs seront constitués de prémurs traditionnels, en ciment gris ou coulés en place.

Epaisseur de 16 cm, 18 cm ou 20 cm selon plans de structure.
Béton de type B4.
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Le calepinage des panneaux de coffrage fait partie des études d’exécution et devra recevoir I'accord
préalable de la Maitrise d'Euvre. Une reprise compléte des panneaux est attendue par I'Entreprise. Les
angles de jonction de panneaux entre panneaux seront arrondis selon détails architecte. Compris toutes
sujétions de calepinage suivant élévations architectes.

Compris toutes sujétions de ferraillage pour les ouvertures de baies et renforts au droit des menuiseries.
Une attention particuliere doit étre portée a I'enrobage des aciers et au traitement des aciers en attente
pour éviter toutes traces de rouille sur les ouvrages en béton armé.

Le parement sera trés soigné au sens de la norme et sans bullage, pour permettre I'application de la
lasure.

Compris toutes sujétions pour réalisation des voiles courbes.
Compris toutes sujétions de réalisation de poutres voiles, selon plans structure.

NOTA :

Une réception contradictoire des ouvrages est prévue pour les ouvrages en béton soigné destinés a
recevoir une lasure. Cette réception doit faire I'objet d’'un compte-rendu. Seront contrdlés la teinte, le
bullage, la qualité de parement des ouvrages. La Maitrise d’'Ouvrage et la Maitrise d'Euvre se réservent le
droit de refuser la qualité des bétons. Pendant la période de préparation de chantier, I'entreprise doit
préciser sa méthodologie de réalisation des voiles de béton soignée. Elle integre dans son planning
d’exécution la réception contradictoire des ouvrages.

Localisation :
Ensemble des voiles de facade c6té jardin destinés a étre lasurés, selon plans de structure et plans
architecte.

3.6.6 Voiles BA intérieurs

L’Entreprise doit la réalisation de I'ensemble des voiles intérieurs en béton armé.

La prestation comprend :
e La mise en ceuvre des coffrages des ouvrages béton ;
e La mise en ceuvre du ferraillage, selon calcul ;
e Le remplissage en béton coulé en place.

Armatures selon calcul.

Epaisseur de 16 cm, 18 cm ou 20 cm selon plans de structure.
Finition a parement trés soignée pour les ouvrages préts a peindre.
Béton de type B4.

Compris toutes sujétions de surépaisseur des voiles pour assurer la descente de charge.

Compris toutes sujétions pour la réalisation des poutres voiles et voiles drapeau.
NOTA : Une note de calcul spécifique sera demandée sur ce sujet.

Localisation :
Ensemble des voiles intérieurs en élévation, selon plans de structure.

3.6.7 Acrotéres BA

L’Entreprise doit la réalisation des relevés des terrasses en béton armé et des balcons, constituant les
acrotéres.

Tous les relevés sont en béton armé. lls suivent les prescriptions des ouvrages verticaux et horizontaux
auxquels ils sont associés.

Les acrotéres sont des "acrotéres bas" formant garde-corps ; ils sont soumis a des dispositions
constructives spécifiques.
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Le deétail de ces ouvrages sera défini par I'Entreprise en phase Etudes d'Exécution en liaison avec les
corps d'états en interface (notamment Facades et Etanchéité) et soumis a I'approbation de la Maitrise
d'CEuvre.

Béton de type B4, Parement P3.

Est compris la fagcon de pente de 1% en téte des acrotéres pour permettre un écoulement de I'eau vers
I'intérieur des balcons et terrasses. Cette pente sera intégrée au coulage du béton.

Localisation :
En rive de terrasses étanchées et de balcons, acrotéres bas en béton armé.

3.6.8 Escaliers BA
L’Entreprise doit la fourniture et la pose des escaliers courants en béton préfabriqué ou coulé en place.
La prestation comprend :

¢ Marches et contre marches lissées a parement soigné pouvant recevoir directement une peinture ;
e Palillasse pleine d’épaisseur minimum 20 cm.

Dimensions minimums suivant plans, ferraillage et dispositions constructives selon calcul (structure,
stabilité au feu ou nécessité de mise en ceuvre). Compris toutes sujétions d’arrondis pour les nez de
marches.

Béton de type B4.
Parement P2 en sous face des rampants apparents.
Parement soigné pour la partie visible de I'escalier.

Compris toutes sujétions d'exécution, de pose, calage, etc...

Compris toutes sujétions pour clous inox pour bandes de vigilance et réservation pour bande antidérapante
en nez de marche.

Localisation :
Selon plan architecte.

3.6.9 Murets BA

L’Entreprise doit la réalisation des murets en L de souténement en béton préfabriqué ou coulé en place
pour maintien des terres végétales du jardin sur dalle.

Eléments extérieurs directement posé sur étanchéité. Compris toutes sujétions de stabilité aprés mise en
ceuvre de la terre végétale.

Armatures selon calcul.
Epaisseur selon plans architecte.
Béton de type B4.

Compris toutes sujétions de protection et de stockage des éléments de maniére a garantir une qualité
irréprochable.

Localisation :
Pour maintien de terres végétales extérieures, entre jardin et terrasse, selon plans architectes.

3.7 Superstructure — Ouvrages divers
3.7.1 Rampe et recharge BA Hall d’entrée RDC

L’Entreprise doit la réalisation de la recharge pour mise a niveau du hall d’entrée.

La prestation comprend :
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e La fourniture et la pose d’'un fond de forme isolant rigide de type polystyréne ;
e Laréalisation d’'une chape armée.

Finition a parement soigné pour les ouvrages laissés brut et pour les ouvrages destinés a recevoir un
revétement souple.

Finition a parement courant pour les ouvrages support d’étanchéité.

Finition a parement brut pour les ouvrages destinés a recevoir un revétement scellé.

Béton de type B4.

Compris réalisation de la rampe et toute sujétions de pente.
Compris réalisation de la recharge sur étanchéité dans la partie extérieure du hall c6té jardin.
Compris toutes sujétions pour réalisation des caniveaux.

Localisation :
Hall d’entrée au RDC, selon plans structure, plans et détails architecte.

3.7.2 Emmarchements BA
L’Entreprise doit la réalisation des emmarchements intérieurs : marches, contre marches et paillasse en
béton B4.

Les marches et contre marches seront lissées a parement soigné. Les nez de marches seront vifs.
Les emmarchements pourront étre préfabriqués ou coulés en place.

Sont compris au titre de cet article I'ensemble de sujétions d'exécution, de pose, et de calage.

Localisation :
Emmarchements intérieurs du hall d’entrée au RDC, selon plans architecte.

3.7.3 Isolation en sous-face de dalle

L’Entreprise doit la mise en ceuvre des isolants en sous face de dalle, pour respecter d’une part la notice
thermique et d’autre part la notice acoustique.

Nature, épaisseur et résistance thermique selon notice thermique.
Est compris la mise en ceuvre d’isolant sur le pourtour des poutres, pour limiter les pertes thermiques.

Calepinage a soumettre a I'appréciation de I'architecte. Le parement de I'isolant thermique sera de bonne
qualité (sans coulure de béton armé ; découpes soignées, panneaux non désaffleurants).
Les performances CF et SF sont assurées par dimensionnement du Gros (Euvre.

Localisation :
Selon plans architecte et notice thermique, en isolation thermique sous dalle pour les locaux non chauffés
du RDC.

3.7.4 Rupteurs de ponts thermiques

L'entreprise prévoira la mise en ceuvre de rupteurs thermiques horizontaux pour I'ensemble des dalles BA
des logements, suivant nécessité donnée par I'étude thermique.
Choix des rupteurs en fonction de I'obtention des performances thermiques requises.

Localisation :
Rupteurs horizontaux le long des dalles des logements, selon nécessité donnée par la note thermique.
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3.7.5 Murs de magconnerie non porteurs

L’Entreprise doit la réalisation des cloisons coupe-feu en maconneries de parpaings creux de granulats
lourds.

Epaisseurs selon plans, compris chainages, linteaux et raidisseurs en béton de type B3.

Il sera fait usage de blocs agglo calibrés premier choix, permettant un alignement parfait des joints.
Parpaings NF B40 minimum.
Parement brut, Joints lissés en montant, destiné a recevoir un enduit ciment.

Ces maconneries devront faire I'objet d'un montage soigné, avec parpaings entiers ou proprement
découpés et exempts de fissure.

Compris toutes sujétions d’emploi pour chainages de blocs spéciaux permettant de conserver I'aspect de
la partie courante de la paroi magonnée.

Compris mise en ceuvre d’un enduit ciment. Enduit ciment au mortier M2 : gobetis et couche de finition
taloché fin. Compris armatures galvanisées pour la fixation de I'enduit sur supports hétérogenes.

Localisation :
Pour I'ensemble des gaines et murs cloisonnés non porteurs, selon plan architecte.

3.7.6 Rehausses béton

L’Entreprise doit au titre de cet article 'ensemble des rehausses béton rendus nécessaire pour la
réalisation de I'’étanchéité des balcons.

La hauteur de la rehausse béton se fera en coordination avec le lot menuiserie extérieure.
La prestation comprend :

e Le coffrage ;

e Le ferraillage ;

e Le coulage du béton.

Localisation :
Selon détails architecte, pour réalisation des étanchéités des balcons.

3.7.7 Becquets et couronnements

L’Entreprise doit la fourniture et la pose des becquets d’étanchéité et de couronnement des relevés
d’'étanchéité.

Les becquets de type « vissés —collés » sont proscrits sauf avis contraire de la Maitrise d'Euvre.
Les becquets seront en béton armé pour arréter les relevés d'étanchéité, traiter les joints de dilatation et
les seuils de porte.

Les coffrages des voiles, acrotéres, costiéres, poutres, planchers... seront adaptés pour intégrer ces
becquets.

Les reprises de bétonnage seront soignées et leur localisation soumise a I'approbation de la Maitrise
d’'Euvre avant coulage, via les études d'exécution.

Béton : B 30

Coffrage : Classe C

Aspect : Les parements présenteront un aspect soigné et les ragréages soigneusement exécutés pour
recevoir les différentes finitions.

Localisation :
En protection des étanchéités des toitures terrasses et sur le pourtour des acrotéres, selon plan architecte.
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3.7.8 Appuis de fenétres en béton
L'entreprise doit la fourniture et la pose des appuis de fenétre en béton.
Il s’agit d’élément en béton préfabriqué. Les ouvrages seront scellés aux ouvrages en béton formant

I'allege de la fenétre. Le calepinage sera proposé a l'architecte pour approbation.
Teinte en béton gris.

Du fait de I'environnement agressif, les enrobages des aciers seront de 5cm.

Localisation :
Appui de fenétre en béton c6té rue, selon plans et détail architecte.

3.7.9 Traitement des joints de rupture en facade
L’Entreprise doit le traitement des joints de rupture entre ouvrages a construire et batiment existant.
La prestation comprend :

e Lamise en ceuvre d'un fond de joint ;

e L’application d'un joint en élastomére de premiére catégorie ;
e La mise en ceuvre d'une tdle d’habillage toute hauteur.

Compris toutes sujétions de fixation sur les ouvrages.
Teinte a présenter a la Maitrise d'@®uvre pour approbation.
La fourniture d’échantillon est incluse dans le présent article.

Localisation :
Traitement des joints de rupture sur fagade sur rue et sur jardin.

3.7.10 Socle sous cuve de récupération EP
L'Entreprise doit la réalisation des socles en béton armé sous gros matériels techniques.
La prestation inclut les réservations d’ancrage avant coulage.

Béton de type B3.

Localisation :
Selon nécessité de réalisation, sous la cuve de récupération des eaux pluviales en toiture terrasse.

3.7.11 Souches en terrasse

L'entreprise doit I'ensemble des ouvrages béton de finition des souches en terrasses.
Compris toutes sujétions de réservation, feuillures, coulage aprés coup, ferraillage et coffrage de ces
éléments.

Localisation :
Souches en terrasse selon plan architecte.

3.7.12 Réservation et pose du coffret gaz et EDF

L’entreprise doit la réservation dans voile magonné de fagade sur rue.
De plus, au titre de cet article, I'entreprise doit la pose du coffret gaz et EDF. La fourniture est due par les
concessionnaires.

Localisation :
Selon plan architecte.

3.7.13 Seuils
L'Entreprise doit la réalisation des seuils en béton pour la mise en ceuvre des menuiseries.
I+A
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Béton de type B3.
Compris toutes réservations, feuillures etc...Coulage aprés coup
Compris toutes sujétions du respect des formes architectes.

Localisation :
Selon plan architecte.

3.7.14 Calfeutrements

Mise en ceuvre de calfeutrement en mortier de ciment, au pourtour des gaines et raccords de magonneries.
Sujétion de respect du degré CF de la paroi sur laquelle ce dernier est appliqué.
Y compris calfeutrement étanche pour les pénétrations des réseaux en sous-sol.

Localisation :
Selon nécessité pour I'ensemble de l'opération

3.7.15 Engravures et feuillures
A la demande des corps d’état concernés, I'Entreprise doit toutes les engravures nécessaires pour recevoir
les travaux des autres corps d'état notamment I'étanchéité, les menuiseries en feuillure, etc...

Localisation :
Pour 'ensemble du sous-sol du batiment, selon nécessité de réalisation.

3.7.16 Scellement de cadre

Scellement en ouvrages de macgonnerie, ou incorporation au coulage des cadres formant feuillure des
portes d’acces. Fourniture des cadres au lot serrurerie.

Localisation :
Pour I'ensemble du sous-sol du batiment, selon nécessité de réalisation.
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4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
4.1 Spécifications réglementaires

L'étude se base sur les Eurocodes :
e ECL1: pour les actions sur les structures
e EC2: Calcul de la structure en béton : NF EN 1993-1 /NA:2007
e EC7 : Calcul des ouvrages géotechniques

4.2 Spécification technique des ouvrages en béton armé
Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes NF et étre de premiére qualité.

4.2.1 Béton Armé et maconnerie — Qualité des matériaux
4.2.1.1 Mise en ceuvre des bétons

Dossier d’étude

Le titulaire du présent lot établira un dossier d'étude des bétons comprenant un dossier initial ainsi qu’un
dossier de suivi des bétons conformément au 4.4.2 et 4.4.3 de la norme NF P 18-201 (DTU 21).

Les bons de livraison sont tenus a la disposition du Maitre d'Euvre.

Programmes de bétonnage
Avant le bétonnage, I'Entrepreneur définit :
¢ le matériel utilisé et le schéma de l'installation,
les cadences de bétonnage,
les zones de circulation prévues pour le personnel,
les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire,
les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage.

Il établit également pour chaque partie d’ouvrage un ou plusieurs programmes de bétonnage qui
définissent :
e les phases de bétonnage,
la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),
les conditions de recouvrement des couches successives,
la nature des coffrages d’arrét,
le matériel nécessaire pour la mise en ceuvre,
les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton,
les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,
I'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,
les secours électriques éventuels,
les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.

Mise en place et serrage du béton

Le béton ne doit étre mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous
corps étrangers. Lorsque les coffrages et/ou les supports sont susceptibles d'absorber I'eau ou d'activer
son évaporation, ils doivent étre convenablement humidifiés.

Dans le cas de mise en ceuvre a la pompe, le béton est mélangé dans I'engin transporteur avant
déversement dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement
protégées. Avant le bétonnage, si un mortier est utilisé pour favoriser le glissement du béton dans les
conduites, celui-ci est intégralement évacué avant le début du bétonnage.

Le béton est exempt de ségrégation au moment de sa mise en ceuvre qui doit intervenir avant tout début
de prise ou dessiccation.

La mise en place du béton et sa vibration ne doit pas provoquer de déplacement des armatures.

Les armatures qui sortent d'une levée sont maintenues solidement de telle sorte que leur enrobage
minimum soit toujours garanti dans la levée suivante.

Le béton est en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobe les armatures sur toute leur
surface.
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Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,50 m. La chute est guidée par des
goulottes souples et des fenétres sont éventuellement réservées dans les coffrages ou dans le ferraillage.
Dans le cas d'un bétonnage a la benne, pour faciliter la descente du béton dans les goulottes, la benne
peut étre équipée d'un dispositif de vibration.

Le serrage du béton, autre qu'autoplacant, peut étre obtenu par damage, vibration ou pervibration par
couches d'épaisseur appropriée. |l devra étre parfaitement réalisé afin d’assurer I'atteinte des
caractéristiques attendues du béton de 'ouvrage.

Reprise de bétonnage

En dehors des cas courants, les reprises de bétonnage doivent étre, soit précisées sur les plans
d'exécution, soit soumises a l'avis de l'ingénieur d'études.

La surface de reprise doit étre propre, rugueuse, et traitée de fagon a obtenir une bonne adhérence a
l'interface, sans toutefois dégrader la zone de béton proche de cette interface.

Au moment de la prise, la surface du béton est complétement purgée de la laitance a I'aide d'un jet d'air et
d'eau sous pression de facon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes les parties friables ou
grasses tout en veillant a ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est pas atteint,
I'Entrepreneur procéde avant tout bétonnage a un avivage de la surface, soit a l'aide d'un jet d'eau a haute
pression (supérieure a 100 bars), soit par un léger repiquage suivi a nouveau d'un nettoyage et d'un
lavage.

Le titulaire du présent lot aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant
de recueillir I'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée jusqu'a
saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en exces est éliminée a I'air comprimé, exempt d'huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont
débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

Effet des conditions ambiantes

Les prescriptions de fabrication et mise en place du béton sont prévues pour des conditions ambiantes
courantes.

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait I'objet de dispositions spéciales
soumises au Maitre d'Euvre. Des précautions particulieres (chauffage...) peuvent permettre le bétonnage
par basse température. Si malgré les précautions particulieres mises en ceuvre, une partie du béton gelé
n'a pas fait sa prise aprés le dégel ou n’a pas obtenu une résistance suffisante, cette partie doit étre
démolie.

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec, I'Entrepreneur

prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le béton frais (forte accélération

de la prise, évaporation rapide de I'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration aprés mise en ceuvre)

ou sur le béton durci (élévation de la température du béton entrainant une diminution de la résistance finale
et une fissuration). La température du béton frais mis en ceuvre ne dépasse pas 30°C.

Le titulaire du présent lot établit des procédures qu'il soumet au Maitre d'@Euvre aprés avoir effectué, si
nécessaire, des essais de convenance.

Des dispositions particuliéres doivent étre adoptées :
e dés que la température ambiante au moment de la mise en place du béton est susceptible de
dépasser 35 °C,
e dés que la température du béton est susceptible de dépasser 65 °C pendant sa prise,
e dés que la température du béton est susceptible de descendre en dessous de 0 °C, jusqu’a ce que
la zone de surface ait atteint une résistance suffisante (par exemple 5 MPa pour une dalle).

Cure du béton
Une température élevée, le vent ou une faible hygrométrie sont susceptibles d'entrainer une dessiccation
excessive du béton.

Il en découle que le béton au jeune age doit étre I'objet d’'une cure et d’'une protection afin de :
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minimiser le retrait plastique,

assurer une résistance convenable en surface,

assurer une durabilité convenable de la zone superficielle,

le protéger contre le gel,

le protéger contre les vibrations préjudiciables, les chocs et tout effet dommageable.

La méthode de cure doit permettre de réduire le taux d’évaporation de la surface du béton, ou de maintenir
celle-ci en état permanent d’humidité.

Nota : La cure naturelle, y compris celle assurée par le maintien du coffrage, est suffisante lorsque,
pendant toute la période requise pour la cure, les conditions sont telles que le taux d’évaporation de la
surface du béton reste faible.

La cure doit étre entreprise sans délai apres les opérations de serrage et surfacage du béton pour les
horizontaux, complétée, si nécessaire, dés le décoffrage pour les verticaux.

La durée de cure doit étre fonction du développement des propriétés de la zone superficielle du béton.

Décoffrage et desétaiement

Les opérations de décoffrage et de desétaiement ne peuvent étre effectuées que lorsque la résistance du
béton est suffisante, compte tenu des sollicitations de I'ouvrage, pour éviter toute déformation excessive.
Ces opérations doivent se faire de fagon réguliére et progressive pour ne pas entrainer des sollicitations
brutales dans l'ouvrage.

Nota : On peut réduire le délai pendant lequel I'ouvrage doit rester coffré si un étaiement adapté, mis en
place au moment opportun, est maintenu pendant une durée suffisante.

Par temps froid, les délais avant décoffrage doivent étre augmentés, a défaut de précaution particuliere
concernant la maturation du béton.

Rebouchage, ragréage et finition
Les réservations nécessaires a l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister a I'état définitif doivent
étre traitées de facon que les qualités requises pour I'ouvrage fini soient obtenues.

Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées,
épaufrures, nids de cailloux, etc.), il faut, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, s'assurer que ce
défaut n'est pas de nature a mettre en cause la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas
tous travaux de réfection nécessaires doivent étre entrepris avant ceux de ragréage.

Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlevement des balévres, traitement
des nids de cailloux, etc.) peuvent étre nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de
I'ouvrage fini.

Percements et scellements
Les percements et scellements effectués a posteriori dans le béton durci doivent étre exécutés de fagon
gu'ils ne compromettent pas les qualités requises de I'ouvrage fini.

4.2.1.2 Contrdéle des bétons

Centrales certifiées NF ou équivalent

Dans le cadre de la Marque NF-BPE, le producteur de béton dispose d’'un Plan d’Assurance de la Qualité
conforme aux dispositions du Référentiel ’AFNOR CERTIFICATION. Ce PAQ est contrblé et approuvé
par AFNOR CERTIFICATION et la bonne application des procédures qu'il contient est périodiqguement
vérifiée par cet organisme.

Les autocontréles du producteur, certifiés par tierce partie, apportent la garantie de conformité des
produits.

En complément des essais de conformité auxquels doit procéder le producteur du béton dans le cadre de
la norme NF EN 206-1 et soumis au contrdle de AFNOR CERTIFICATION, I'entrepreneur pourra limiter les
contréles de la résistance du béton destiné a I'ouvrage a un prélévement par type de béton au démarrage
du chantier, et ensuite a un prélevement par lot, chaque lot ne comportant qu’une formulation de béton et
son volume n’excédant pas 1 000 m3.
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Centrales non certifiées NF ou équivalent

Un béton attesté conforme a la norme NF EN 206-1 fait I'objet d’'un contrdle rigoureux par le producteur de
béton méme si la centrale n’est pas certifiée. Il y a cependant lieu de faire plus de contrbles sur le chantier
gue dans le cas d'une certification du béton par tierce partie.

Les essais effectués permettent de contréler la conformité du béton de I'ouvrage aux spécifications du
marché.

lIs sont réalisés par préléevements de béton frais effectués au moment de I'utilisation du béton, au point le
plus proche possible de sa mise en ceuvre dans I'ouvrage. Ceci peut étre par exemple au déversement du
camion malaxeur.

Il est effectué au minimum un prélévement au début du chantier par type de béton (ou au début de
I'utilisation d'un béton en cours de chantier) et puis un prélévement par 500 m3 de béton par lot de béton
avec un prélevement au minimum par mois continu de bétonnage.

Réalisation et interprétation des contréles
Les contrbles sont réalisés et interprétés conformément a l'article 6 et a I'annexe A de la norme NF P18-
201 (DTU 21).

4.2.1.3 C(lassification des mortiers
Il est précisé que pour les différents ouvrages comportant I'emploi du mortier, celui-ci sera désigné par
référence a la liste ci-apres qui lui donne la nomenclature et la composition des principaux mortiers
employés:

e mortier n° 1 : pour chape ciment dosé a 450 kg de C PJ 45 par m3,

e mortier n° 2 : pour maconneries hourdées, dosé a 35 0 kg de CPJ 45 par m3,

e mortier n° 3 ; pour enduit extérieur, dosé a 250 kg de CPJ 45 et 250 kg de chaux.

4.2.1.4 Prescriptions relatives aux blocs agglomérés creux ou pleins en béton
Les agglomérés seront pleins ou creux suivant les indications portées a la description des ouvrages. Ces
blocs répondront aux normes francaises NF. L'emploi du méachefer ou de scories est interdit.

L'entrepreneur devra utiliser des parpaings secs ; ceux-ci devront étre préfabriqués au minimum 4
semaines avant leur utilisation.
Les blocs de béton seront mis en ceuvre selon les regles de l'art, avec les tolérances réglementaires, en
particulier :
e les joints verticaux seront soigneusement comblés,
e les joints horizontaux seront de hauteurs égales, de I'ordre de 10 mm et bien remplies,
¢ les tableaux des baies seront parfaitement verticaux et les joints remplis préts a recevoir les
menuiseries et leurs joints,
e aucune partie en béton ne devra apparaitre sauf impossibilité technique. Dans ce cas, un
traitement
e par grillage sera d( au présent lot avec débord de 0,20 m sur la magonnerie et notamment dans le
cas ou le ravalement ferait I'objet d'un lot distinct. Excepté dans le cas ou cette disposition serait
prévue initialement, les blocs creux ne seront jamais posés a plat.

4.2.1.5 Prescriptions relatives au sable tout venant

Le sablon utilisé comme forme sous les dalles en béton devra avoir un équivalent de sable supérieur a 25.
Le tout venant aura un pourcentage de fines inférieures a 80 microns ne devant pas dépasser 20% en
poids et un équivalent de sable supérieur a 40.

4.2.1.6 Aciers des bétons

Leurs caractéristiques seront conformes aux prescriptions des régles Eurocodes 2 et aux normes en
vigueur.

Les armatures devront étre exemptes de pailles, criques, gercgures, stries ou soufflures. Elles devront étre
parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, graisse ou peinture.

4.2.1.7 Mise en ceuvre des bétons

Coffrage
Les caractéristiques des bois sont définies par les normes NF B 51.001 et B 51.002.
Les bois pour coffrage seront en sapin équarri, arétes vives.

LABORATOIRE

DES

STRUCTURES

45/51



:A CCTP - PRO - LOT 1 : Terrassements / Fondations / Gros ceuvre

I+A

Construction de 17 logements collectifs 28/11/2017

Les bois pour soutéenement, échafaudages et supports seront choisis par lI'entrepreneur dans le cadre des
prescriptions de la norme NF B 51001 et dans les catégories correspondantes aux contraintes calculées,
supposé s'exercer dans une construction en service, sans tolérance afférente au caractére provisoire des
ouvrages.

Tous les bois seront droits, sains unis sans roulures, pourritures, gélivures, nceuds vicieux, chancres et gui,
trous de vers, pigdres ou vermoulures.

En cas de contestation sur la qualité du bois, il pourra avoir procédé sur demande du maitre d'ceuvre aux
essais définis par les normes NF B 51.003 et B 51.013 aux frais de l'entreprise.

Les résultats de ces essais devront étre supérieurs aux valeurs des contraintes admissibles données aux
articles 9 et 10 de la norme NF B 52.001 pour les bois de catégorie Il.

De plus, en cas d'emploi de panneaux de contreplaqués pour l'obtention de parements fins, la qualité
choisie sera du type a l'imprégnation spéciale pour béton. L'épaisseur minimale de ces panneaux sera de
15 mm.

Les coffrages et étaiements présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible a
toutes les charges et aux chocs qu'ils sont appelés a subir durant I'exécution des travaux, compte tenu des
forces engendrées par le tassement du béton et par les surcharges locales au moment de sa mise en
ceuvre.

L'étanchéité des coffrages devra étre parfaite pour éviter la perte de laitance au moment du vibrage, la
jonction entre coffrage devant assurer une étanchéité telle que les balévres soient les plus réduites
possible.

Les coffrages devront étre propres, et en particulier :

¢ avant humidification ou enduction d'un démoulant, les coffrages sont débarrassés de toute
souillure susceptible de tacher la surface du béton, la finition du nettoyage étant assuré par air
comprimeé,

e les coffrages métalliques subiront un décapage avant la premiére utilisation.

e en cas de réemploi, les panneaux de coffrage sont nettoyés, remis en état et protégés des
intempéries,

e aucun élément de fixation ne doit rester en saillie sur les parois destinées au parement.

Pour les parements fins ou ouvragés l'entreprise adjudicataire du présent lot devra réaliser des essais de
convenance jumelés avec la confection du béton témoin.

Lors de pose de négatifs dans les voiles, ceux-ci devront étre parfaitement rigides et alignés et devront
avoir les arétes vives.

Ces négatifs en bois ou en acier suivant les exigences du maitre d'ceuvre devront étre fixées afin que
ceux-ci ne se déplacent pas ou se déforment lors du coulage du béton.

La fixation de ces négatifs ne devra pas endommager les coffrages réutilisés pour d'autres voiles.
Les surfaces des coffrages devront étre acceptées par le maitre d'ceuvre avant chaque coulage.

Armatures

Leur composition et utilisation seront conformes a leur fiche d'homologation et aux regles BAEL.

Elles seront cotées sur les plans et coupées aux longueurs définies.

Elles seront obligatoirement faconnées a froid et auront exactement les formes prescrites sur les détails de
ferraillage.

Au moment de leur mise en ceuvre, elles seront parfaitement propres, placées conformément aux dessins
et bien arrimées pour résister sans déplacement aux efforts subits pendant la mise en ceuvre du béton.

Les écarts tolérés dans la mise en place des aciers ne dépasseront pas la moitié du diamétre sans étre, en
aucun cas, supérieurs a 6 mm.

La distance des armatures entre elles et les parois de coffrage sera suffisante pour permettre le
remplissage de tous les vides par le béton.

Les ligatures, barres de hourdis et étriers seront enrobés d'au moins 1.5 cm de béton.

Pour le maintien en place des armatures, seuls les écarteurs agréés par le Bureau de Contrble seront
tolérés au contact des coffrages.
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Bétons courants

Le béton sera constitué par le mélange homogene de ciment, d'eau douce, et d'agrégats, chaque grain de
ceux-ci étant, par malaxage, bien enrobé de ciment.

La quantité d'eau de gachage sera limitée et la valeur E/C respectée en fonction de I'humidité des
agrégats.

Aucun arrosage du béton ne devra avoir lieu pendant la mise en ceuvre de celui-ci.

Dans le cas d'ouvrage complexe et a forte densité d'acier, un adjuvant pourra étre additionné au malaxage
du béton afin d'assurer une meilleure plasticité. Cet adjuvant aura été préalablement approuvé par le
contrdleur technique.

La durée de malaxage mécanique sera de 2 a 3 minutes. Le béton sera utilisé aussitét aprés fabrication.
Les parties de béton non mises en place dans I'heure qui suivra la confection du béton seront rejetées et
évacuées du chantier.

Le béton durant son transport et sa mise en place devra conserver toute son homogénéité.

Les bétons seront vibrés par des vibreurs introduits dans la masse méme du béton et, lorsque ce travail
sera impossible (dans le cas de poteau et par suite de la densité des armatures), par des vibrateurs posés
sur le coffrage ou les aciers.

Pour les éléments verticaux de faible épaisseur, le vibrage sera effectué avec le plus grand soin. Les
vibreurs seront placés en fond de coffrage pour étre ensuite relevés progressivement.

La masse de béton devra étre pleine et en contact parfait avec les parois des coffrages et sur toute la
surface des armatures.

En principe, il n'y aura pas d'interruption dans le coulage du béton pour le méme ouvrage (poteaux, voiles,
planchers, etc.).

Au cas ou certaines reprises s'avéreraient obligatoires a la suite d'une interruption normale, on nettoiera
les parties en reprise a vif, afin de faire saillir le gravier. Ony fera, au besoin, des repiquages ou I'on
mouillera I'ancien béton assez longtemps avant qu'il ne soit mis en contact avec le béton frais.

Aucun béton ne sera coulé par temps de gel.

En période de gel, les bétons frais seront couverts soigneusement tous les soirs et, en cas d'interruption de
travail, ils resteront couverts jusqu'a la reprise. A ce moment, on démolira toutes les parties qui auraient
subi des atteintes de gel et on exécutera les reprises comme indiquées ci-dessus.

En cas de pluie ou de soleil, le béton sera tenu a I'abri jusqu'a ce qu'il ait suffisamment durci.

Les coffrages et le béton seront maintenus humides un certain temps, pour assurer la prise du béton dans
de bonnes conditions.
L'arrosage sera fait de telle facon qu'il n'ait pas pour effet de détériorer la couche superficielle du béton.

L'utilisation d’adjuvants sera admise dans les conditions suivantes :
¢ Adjuvants admis a la marque NF-Adjuvants ou conformes au DTU 21.4
e Réalisation d’essais de convenance

Les éventuels pigments colorés inclus dans la composition du béton de type oxyde (fer, cobalt, chrome ou
titane) et hydroxyde sont autorisés. lls devront néanmoins satisfaire aux exigences suivantes :
e Inertie chimique vis-a-vis des autres composants du béton
Insolubilité dans I'eau
Insensibilité & la lumiére
Insensibilité aux températures extrémes qu’est amené a connaitre le béton
Pouvoir colorant suffisant pour en limiter le dosage

4.2.2 Béton armé — Contrble et tolérance

4.2.2.1 Tolérances dimensionnelles des ouvrages en béton armé en infrastructure
Tolérances selon les exigences du DTU 21, Chapitre 5.
Nota : le cumul des écarts d'implantation d’'un élément ne pourra excéder 4cm.
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4.2.2.2 Tolérances dimensionnelles des ouvrages en béton armé en superstructure

Tolérances d'implantation

Les tolérances concernant les distances entre une partie d'ouvrage et une autre partie voisine (distance
entre 2 murs, la hauteur libre d’'un étage) ne doivent pas présenter des écarts supérieurs a 1 cm en plus ou
en moins.

Nota : le cumul des écarts d’'implantation d’'un élément ne pourra excéder 2cm.

Tolérances sur les cétes de dimensionnement d’un ouvrage
Selon DTU 21 chapitre 5

Tolérances sur la verticalité ou I'horizontalité d'un parement
Les écarts sur la verticalité ou I'horizontalité d’un parement (verticalité d’'une face de poteau sur une
hauteur d'étage, horizontalité de la sous-face d'une dalle sur une trame) doivent étre au plus égaux a 1cm.

4.2.2.3 Contréle

L'entreprise devra les vérifications techniques stipulées par le DTU 21.

Chaque type de béton proposé fera I'objet d'essais dans un laboratoire agréé, aux frais de I'entrepreneur.
Les résultats de ces essais seront consignés dans des procés-verbaux.

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton et, tous les
30m3 mis en ceuvre, il pourra étre exécuté un préléevement pour essais de contrble.

Ces essais conduits selon les normes en vigueur et sous la vérification d'un laboratoire agréé, porteront
sur la détermination des résistances a la compression et a la traction a 7 et 28 jours sur 12 éprouvettes au
sol par essai.

Les prélevements seront exécutés inopinément a la demande du contréleur technique.

La fourniture des moules pour éprouvettes et du béton ainsi que le transport et les frais de laboratoire sont
a la charge de I'entrepreneur.

Au cas ou les caractéristiques résultant des essais de contrdle seraient inférieures aux caractéristiques
exigibles, des essais de controle en place (non destructifs) seraient exécutés.

Si ces essais doivent confirmer la mauvaise qualité de l'ouvrage, il appartiendrait a I'entrepreneur de
proposer au maitre d'ceuvre les mesures propres a remédier a la situation. Ces mesures pourront aller
jusqu'a la destruction des ouvrages défectueux les dépenses correspondantes étant a la charge de
I'entrepreneur.

4.2.2.4 Controle préalable

La composition des bétons sera étudiée par I'Entrepreneur par I'une des méthodes habituelles (Faury,
Valette, Dreux) en fonction des dosages en ciment, des agrégats utilisés, des résistances et de la
compacité a obtenir.

Les résultats de cette étude seront a soumettre au Maitrise d'Euvre et au Bureau de Contréle pour
approbation.

S'il s'avére nécessaire d'employer des adjuvants, I'Entrepreneur devra, avant tout début des travaux, en
préciser la nature, le dosage et la mise en ceuvre au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle.

4.2.2.5 Contréle en cours d’exécution

Le titulaire du présent lot aura a sa charge de faire réaliser des essais sur éprouvettes par un laboratoire
agréé. Ces essais auront pour but de contrdler les résistances du béton a la compression et a la traction a
7 et 28 jours.

A chaque contrdle, il sera prélevé par I'Entrepreneur un minimum de 6 éprouvettes (3 pour essais a 7
jours, 3 pour essais a 28 jours), sur cylindres de diamétre 16 cm et de hauteur 32 cm.

Il sera procédé a un minimum de 1 contrdle tous les 50m3 de béton mis en ceuvre.

Les résultats de ces contrbles seront communiqués au Maitre d'Euvre et au Bureau de Contrdle, et ils
devront étre conformes aux contraintes admissibles prises en compte dans les notes de calcul et sur les
plans d'exécution.

4.2.2.6 Contrdle apres exécution

Qualité du béton

En cas de résultats insuffisants sur les contr6les en cours d'exécution, le Maitre d'Euvre ou le Bureau de
Contréle pourra prescrire des essais supplémentaires ou des vérifications "in situ" par sondages au
scléromeétre qui seront a la charge de I'Entrepreneur.
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En cas de résultats insuffisants aprés une campagne sclérométrique, il sera effectué des essais plus
poussés et plus onéreux de type auscultation dynamique ou carottage in-situ, toujours aux frais de
I'Entrepreneur.

Qualité de la mise en ceuvre des armatures
Des sondages au pachomeétre seront effectués sur l'initiative du Maitre d'CEuvre ou du Bureau de Controle
et seront a la charge de I'Entrepreneur a raison d'une vacation d'opérateur de trois heures par mois.
lls porteront sur toutes les parties d'ouvrages quels qu'ils soient, désignés par le Maitre d'CEuvre pour
vérifier :

e la position des armatures;

e [|'épaisseur d'enrobage du béton;

e I'enrobage minimum indispensable pour assurer la stabilité au feu exigée pour les structures.
Les sondages porteront plus particulierement sur les ouvrages en porte-a-faux et les parements exposés
aux intempéries.

4.3 Spécifications techniques pour les revétements de sols carrelés
4.3.1 Exigences réglementaires

Les travaux de revétements de sols carrelés seront soumis aux exigences réglementaires des textes
suivants, en vigueur a la date de remise des offres :
e Normes Francaises AFNOR
e Documents Techniques Unifiés et plus particulierement :
o D.T.U. N°52.1 - « Revétements de sols scellés »
o D.T.U.N°52.2 — « Pose collée des revétements céramiques et assimilés — Pierres naturelles.
e Cabhiers des prescriptions techniques
0 Cahier N° 3509 — édité par le C.S.T.B. : « Notice sur le classement UPEC et classement UPEC
des locaux »
0 Cahier du C.S.T.B. N° 3659 — V3 — Février 2010 : Revétements de sols céramiques —
spécifications techniques pour le classement UPEC
0 Cabhier du C.S.T.B. N° 3522 — Mai 2011 : Certification « CERTIFIE CSTB CERTIFIED » des
colles a carrelage
0 Cabhier du C.S.T.B. N° 3469 — Aout 2003 : Exécution des enduits de préparation de sols
intérieurs pour la pose de revétements de sols.
0 Reégles Professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité a I'eau réalisés par
application de Systémes d’Etanchéité Liquide (SEL) sur planchers intermédiaires et parois
verticales de locaux intérieurs humides.

4.3.2 Exigences techniques

Quvrages non traditionnels

Les revétements de sols carrelés non considérés comme ouvrages traditionnels devront obligatoirement
faire I'objet d'un Avis Technique favorable délivré par le C.S.T.B. La fourniture et la mise en ceuvre des
revétements de produits visés seront rigoureusement conformes aux dispositions de cet Avis Technique.

Classement U.P.E.C.
La qualité des carreaux fournis devra correspondre au classement U.P.E.C. indiqué pour chaque catégorie
au chapitre « Prescriptions particuliéres et détaillées des ouvrages ».

4.3.3 Consistance des travaux

Les travaux de revétements de sols carrelés comprennent :

e le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini

e laréception de I'état des supports (cote d'arase, état de surface), dalles flottantes et formes
débarrassées de tous gravois et souillures.

e les études, plans d’appareillage et calepinage éventuel du revétement

e lafourniture et la pose des revétements et plinthes prévus aux « Prescriptions particulieres et
détaillées des ouvrages » dans le strict respect des DTU correspondants.

¢ la fourniture et la mise en ceuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement dont la
nature est fixée aux « Prescriptions particulieres et détaillées des ouvrages »
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o les dispositifs d’'interdiction d'acces des piéces pendant la durée des travaux de revétements et les
délais subséquents de protection de ces revétements

e le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes

e I'épandage d'une couche de sciure de bois blanc en protection des revétements qui le nécessitent

e I'enlévement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revétements.

4.3.4 Etat du support

Le support sera exempt de tous dépéts, déchets, pellicules de platre, etc. L'exécution du revétement ne
sera entreprise que lorsque le support aura effectué la totalité de sa prise et de son séchage.

Tolérances de planéité
Pose collée : 5 mm sous la régle de 2 métres et 1 mm sous le réglet de 20 cm

Si le support ne présente pas la planéité requise, I'entrepreneur en avertit le maitre d’ouvrage. La mise en
ceuvre d’'un ouvrage intermédiaire préparatoire est alors nécessaire.
De méme, I'état des bas de murs recevant les plinthes sera lisse et propre et les alignements réguliers.

4.3.5 Mode de pose

Support
L'age du support devra étre conforme aux prescriptions énoncées dans les DTU n° 52.1 ou 52.2 suivant :

la nature de celui — ci, le mode de pose des revétements de sols carrelés, la présence d'éventuelles sous
couches et du niveau de sollicitation de chaque local.
Le support devra étre soigneusement dépoussiéré et ne pas ressuyer 'humidité.

Pose collée sur ragréage

Le collage des carreaux au sol sera conforme aux prescriptions énoncées dans le DTU N° 52.2

Les carrelages seront posés directement sur béton surfacé par I'Entreprise de Gros-Euvre. En
conséquence, I'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge, avant pose des carrelages, I'exécution d'un
enduit de lissage en produit spécial faisant I'objet d’'un Avis Technique favorable délivré par le C.S.T.B., en
guantité suffisante pour permettre I'obtention d'une surface lisse et plane. Les carreaux seront collés
a I'aide d'un mortier-colle spécial faisant I'objet d'un Avis Technique favorable délivré par le C.S.T.B.

Les joints entre carreaux seront réguliers et remplis en coulis de ciment pur.

Joints de fractionnement

Les surfaces de carrelages supérieures aux valeurs indiquées a l'article 5.7.3 du D.T.U. N° 52.1 seront
fractionnées par des joints d’au moins 5 mm de largeur garnis d’'une matiére souple ou semi-rigides.
Joints périphériques

A défaut d'un relevé en matériau résilient, un vide d’au moins 3 mm sera réserveé entre la derniere rangée
de carreaux et les parois verticales des locaux a carreler.

Pose des plinthes en carrelage

Les plinthes en carrelage seront collées a I'aide d’'un mortier-colle spécial faisant I'objet d'un Avis
Technique favorable délivré par le C.S.T.B. Les joints entre carreaux seront remplis en mortier fin de teinte
au choix du Maitre d’CEuvre.

Pentes dans les carrelages
Dans les locaux carrelés comportant des siphons ou caniveaux de sol, les carrelages devront comporter
une pente minimale de 1 % vers ces écoulements. En pose extérieure, la pente minimale est égale a 1.5 %

NOTA : extrait du DTU N° 52.1, article 7.1 : « Lorsqu’une pente est nécessaire, le support, seul ou associé
a une forme de pente doit présenter cette pente. Le mortier de scellement doit étre d'épaisseur
constante. »

4.3.6 Teintes des carrelages

Les teintes des carrelages seront choisies par le Maitre d’Euvre dans les palettes existantes des
catégories définies au chapitre « Prescriptions particulieres et détaillées des ouvrages ».
Les carreaux seront triés et choisis pour obtenir dans chaque local des teintes uniformes.
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4.3.7 Coupes -raccords

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge toutes les coupes et découpes de carreaux engendrées par
la forme des locaux ou la présence de tuyauteries et d’appareils divers reposant au sol.

4.3.8 Nettoyages - protection

La finition des travaux de revétements de sols scellés comporte le nettoyage exécuté immédiatement
aprés le coulage des joints dans les conditions suivantes : uniquement au chiffon sec et a la sciure de bois
blanc.

Toute circulation, méme pédestre, sera interdite pendant la mise en ceuvre du revétement et durant les 3
jours suivants. Les moyens d'interdiction de circuler dans les locaux carrelés seront a la charge de
I'Entreprise du présent lot.

Pendant toute la durée des travaux, les carrelages seront protégés par un lit de sciure de bois blanc fourni
et mis en place par I'Entrepreneur du présent lot et enlevé au moment choisi par le Maitre d’Euvre.

4.3.9 Prescriptions générales

4.3.9.1 Conformité

Si 'Entrepreneur constate qu'il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support n’est pas
conforme au projet, a ses détails d’exécution ou aux prescriptions qu’il a fournies au titre de l'article
précédent, il en avisera par écrit le Maitre d’CEuvre qui procédera au constat et décidera des réfections a
effectuer.

4.3.9.2 Coordination

L’Entrepreneur doit remettre aux exécutants des travaux de gros ceuvre deés le début de la période de
préparation, les éléments dimensionnels permettant a ces derniers I'étude des réservations de hauteurs
pour recevoir les cotes finies de chaque niveau.

4.3.9.3 Sécurité des travailleurs

L’Entreprise fera son affaire des mesures de sécurité a prendre ou des ouvrages a incorporer aux travaux
de son marché pour assurer la protection des travailleurs durant ses interventions, conformément au

« Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé » fourni par le CSPS.
Les frais afférents a ces dispositions sont compris dans les prix de I'Entreprise.
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