
SPL des Territoires de L'Essonne

ZAC  Carcasonne - Communde de LINAS

Cette estimation intègre : 

- les infrastructures voiries et réseaux

- leurs raccordements aux voies limitrophes

- les coûts d'installation de chantier

- les coûts liés à la gestion transitoire de chantier, aux phasages et déviations

Cette estimation n'intègre pas : 

- d'éventuels surcoûts liés à l'absence des études géotechniques complètes

- d'éventuels surcoûts liés à l'absence d'étude pollution

- d'éventuels surcoûts liés à l'absence d'étude de la part des concessionnaires

- les renforcements éventuels de réseaux

- les rénovations éventuelles de réseaux

- les coûts de démolition des bâtiments existants et des expropriations

- le stockage des eaux pluviales des espaces privés

Maîtrise d'œuvre VRD : URBATEC

Version Nature des modifications

V1 Version initiale

V2 Suite Réunion du 18/12/2018

ESTIMATION - FAISABILITE SOMMAIRE

Date

17/12/2018

19/12/2018

1/20



SPL des Territoires de L'Essonne

ZAC  Carcasonne - Communde de LINAS

Chiffrage Faisabilité V2 - 19/12/2018

Travaux Préparatoires U PU Q TOTAL

Démolition de bâtiments A Compléter !

Dépollution A Compléter !

Installations de chantier (5%) Ft 399 000,00 € 1 399 000,00 €                

Déviations / phasage (2%) Ft 155 000,00 € 1 155 000,00 €                

Gestion transitoire / gestion urbaine (2%) Ft 155 000,00 € 1 155 000,00 €                

Total Travaux Préparatoires 709 000,00 €                

Voirie référence de prix PU Q TOTAL

Rue de Carcassonne (réfection) Voie Carca R ml 1 297,00 € 345 447 465,00 €                

Rue de Carcassonne (Nouvelle) Voie Carca ml 1 418,00 € 290 411 220,00 €                

Mail Central Zac Terrasse Voie Mail T ml 3 949,00 € 250 987 250,00 €                

Mail Central Voie Mail ml 2 039,00 € 315 642 285,00 €                

Chemin de l'étang Chemin Etang ml 1 910,00 € 270 515 700,00 €                

Liaison Mairie ZAC Voie Sortie ml 1 694,00 € 300 508 200,00 €                

Grande Promenade Mail Réseaux ml 1 987,00 € 350 695 450,00 €                

Sente piétonne 1 Sente ml 719,00 € 465 334 335,00 €                

Sente piétonne 2 Sente ml 719,00 € 285 204 915,00 €                

Sente piétonne 3 Sente 3 ml 582,00 € 200 116 400,00 €                

Chemin de l'Arpajonnais Chemin Arpajonnais ml 635,00 € 430 273 050,00 €                

Entrée de lots Véhicules u 3 500,00 € 18 63 000,00 €                  

Total Voirie 5 199 270,00 €             

ESPACES PARTICULIERS PU Q TOTAL

Jardin central Jardin C m² 170,22 € 1941 330 397,93 €                

Parc de la Salamouille Parc m² 89,97 € 14402 1 295 691,10 €             

Espaces Verts 1 Esp V m² 38,09 € 8350 318 044,28 €                

Espaces verts 2 Esp V m² 38,09 € 800 30 471,31 €                  

Espaces verts 3 Esp V m² 38,09 € 2127 81 015,59 €                  

Total ESPACES PARTICULIER 2 055 620,20 €             

Assainissement PU Q TOTAL

Assainissement EP

(Les terrassements des noues sont compris dans la partie voirie)

Tranchée + Ø300 ml 200,00 € 135 27 000,00 €                  

Tranchée + Ø600 ml 450,00 € 155 69 750,00 €                  

Regard EP U 1 300,00 € 5 6 500,00 €                    

Regard à grille U 900,00 € 5 4 500,00 €                    

Ouvrage de régulation U 15 000,00 € 4 60 000,00 €                  

Branchements des lots U 3 000,00 € 18 54 000,00 €                  

Reprise Branchement Existant (Stade) U 5 000,00 € 1 5 000,00 €                    

226 750,00 €                

Assainissement EU

Tranchée + Ø200 ml 150,00 € 1115 167 250,00 €                

Regard EU U 1 300,00 € 14 18 200,00 €                  

Branchements des lots U 3 000,00 € 18 54 000,00 €                  

Pompe de relevage U 50 000,00 € 1 50 000,00 €                  

Canalisation de refoulement ml 125,00 € 50 6 250,00 €                    

Raccordement sur l'existant u 3 000,00 € 1 3 000,00 €                    

298 700,00 €                

Aléas Faisabilité sommaire (10%) 52 545,00 €                  

Total Assainissement 577 995,00 €                

AEP PU Q TOTAL

Tranchée + 1 conduite Ø150 Fonte ml 150,00 € 1140 171 000,00 €                

Bouche Incendie U 3 500,00 € 4 14 000,00 €                  

Fourreaux pour branchements lots U 1 000,00 € 18 18 000,00 €                  

Raccordement sur réseaux existants U 20 000,00 € 3 60 000,00 €                  

Aléas Faisabilité sommaire (10%) 26 300,00 €                  

Total AEP 289 300,00 €                

ELECTRICITE-HTA PU Q TOTAL

Part Aménageur

TRAVAUX ZAC

FAISABILITE ZAC DE CARCASSONNE - LINAS
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SPL des Territoires de L'Essonne

ZAC  Carcasonne - Communde de LINAS

Chiffrage Faisabilité V2 - 19/12/2018

HTA

Tranchée pour 2 câbles HTA  240 mm² 100% ml 65,00 € 1150 74 750,00 €                  

2 câbles HTA 240mm² 60% ml 100,00 € 1150 115 000,00 €                

Poste DP 60% U 25 000,00 € 6 150 000,00 €                

Raccordement Poste DP 60% U 5 000,00 € 1 5 000,00 €                    

BT

Tranchée + câbles 100% ml 50,00 € 750 37 500,00 €                  

Murets Techniques 60% ml 1 000,00 € 18 18 000,00 €                  

Coffrets BT 100% U 500,00 € 18 9 000,00 €                    

Raccordement Poste DP 60% U 600,00 € 12 7 200,00 €                    

Aléas Faisabilité sommaire (10%) 41 645,00 €                  

Total ELECTRICITE-HTA 458 095,00 €                

GAZ PU Q TOTAL

Aménée du réseau Gaz à la charge de GRDF

Dévoiement Réseaux GAZ ml 40,00 € 120 4 800,00 €                    

Tranchée ml 35,00 € 1300 45 500,00 €                  

Fourreaux pour branchements U 600,00 € 18 10 800,00 €                  

Aléas Faisabilité sommaire (10%) 6 110,00 €                    

Total GAZ 67 210,00 €                  

TELECOM PU Q TOTAL

Dévoiement Réseaux TELECOM ml 30,00 € 90 2 700,00 €                    

Tranchée + Bloc multi 10Ø42/45 ml 50,00 € 1465 73 250,00 €                  

Chambre L3T U 850,00 € 30 25 500,00 €                  

Fourreaux pour branchements 3Ø42/45 U 600,00 € 18 10 800,00 €                  

Raccordement sur réseaux existants U 1 500,00 € 3 4 500,00 €                    

Aléas Faisabilité sommaire (10%) 11 675,00 €                  

Total TELECOM 128 425,00 €                

ECLAIRAGE PUBLIC PU Q TOTAL

Rue de Carcassonne Voie Carca ECL ml 205,00 € 620 127 100,00 €                

Mail Central Zac Terrasse Voie Mail T ECL ml 392,00 € 250 98 000,00 €                  

Mail Central Voie Mail T ECL ml 392,00 € 315 123 480,00 €                

Chemin de l'étang Chemin Etang ECL ml 205,00 € 270 55 350,00 €                  

Liaison Mairie ZAC Voie Sortie ECL ml 205,00 € 300 61 500,00 €                  

Grande Promenade Mail Réseaux ECL ml 297,00 € 350 103 950,00 €                

Sente piétons 1 Sente ECL ml 187,00 € 465 86 955,00 €                  

Sente piétons 2 Sente ECL ml 187,00 € 285 53 295,00 €                  

Sente piétons 3 Sente 3 ECL ml 187,00 € 200 37 400,00 €                  

Chemin de l'Arpajonnais Chemin Arpajonnais ECLml 224,00 € 430 96 320,00 €                  

Armoire ECL U 5 500,00 € 2 11 000,00 €                  

Total ECLAIRAGE PUBLIC 854 350,00 €                

TOTAL GENERAL TRAVAUX ZAC 10 339 265,20 €     

Aménagement Merlon Antibruit PU Q TOTAL

Merlon Anti-Bruit Merlon m² 125,31 € 5250 657 899,00 €                

Bassin Orage (DIRIF) Bassin m² 78,19 € 1860 145 437,60 €                

Total Aménagement Merlon Antibruit 803 336,60 €                

TOTAL GENERAL TRAVAUX ZAC AVEC MERLON 11 142 601,80 €     

Surface Réaménagée 14,5 ha

Ratio par hectare 844201 €/ha

Surface Espace Publics 5,1 ha

Ratio par hectare 2421786 €/ha

Nombre de logements 650

Ratio par logements 18832 €/Logts

ZAC DE LA PEPINIERE à VILLEPINTE (93)

Cout total de l'opération AVP 12 254 369,67 €

Surface Réaménagé en ha 14,75 ha Ratio : 830 804,72 €

Surface Espaces Publics 6,98 ha Ratio : 1 754 911,24 €

Nombre de logements 848 Ratio : 14 450,91 €
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SPL des Territoires de L'Essonne

ZAC  Carcasonne - Communde de LINAS

Chiffrage Faisabilité V2 - 19/12/2018

Liaison Mairie ZAC référence de prix PU Q TOTAL

Voirie Voie Sortie ml 1 694,00 € 425 719 950,00 €                

Eclairage Voirie Voie Sortie ECL ml 205,00 € 425 87 125,00 €                  

Assainissement (Busage Salamouille) ml 2 000,00 € 20 40 000,00 €                  

Total Liaison Mairie ZAC 847 075,00 €                

Grande Promenade référence de prix PU Q TOTAL

Voirie Mail réseaux ml 1 987,00 € 110 218 570,00 €                

Eclairage Voirie Mail Réseaux ECL ml 297,00 € 110 32 670,00 €                  

Total Grande Promenade 251 240,00 €                

TOTAL GENERAL TRAVAUX HORS ZAC 1 098 315,00 €       

TOTAL GENERAL 12 240 916,80 €     

TRAVAUX  HORS ZAC
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