SPL des Territoires de L'Essonne
ZAC Carcasonne - Communde de LINAS

Cette estimation integre :

ESTIMATION - FAISABILITE SOMMAIRE

- les infrastructures voiries et réseaux
- leurs raccordements aux voies limitrophes
- les co(its d'installation de chantier

- les codts liés a la gestion transitoire de chantier, aux phasages et déviations

Cette estimation n'intégre pas :

- d'éventuels surco(ts liés a I'absence des études géotechniques completes

- d'éventuels surcodts liés a I'absence d'étude pollution

- d'éventuels surco(ts liés a I'absence d'étude de la part des concessionnaires

- les renforcements éventuels de réseaux
- les rénovations éventuelles de réseaux

- les colits de démolition des batiments existants et des expropriations

- le stockage des eaux pluviales des espaces privés

Version Date Nature des modifications
V1 17/12/2018 |Version initiale
V2 19/12/2018 |Suite Réunion du 18/12/2018

Maitrise d'ceuvre VRD : URBATEC
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SPL des Territoires de L'Essonne

ZAC Carcasonne - Communde de LINAS

Chiffrage Faisabilité

V2 -19/12/2018

FAISABILITE ZAC DE CARCASSONNE - LINAS

Travaux Préparatoires U PU Q TOTAL
Démolition de batiments A Compléter !
Dépollution A Compléter !
Installations de chantier (5%) Ft 399 000,00 € 1 399 000,00 €
Déviations / phasage (2%) Ft 155 000,00 € 1 155 000,00 €
Gestion transitoire / gestion urbaine (2%) Ft 155 000,00 € 1 155 000,00 €
Total Travaux Préparatoires 709 000,00 €
Voirie référence de prix PU Q TOTAL
Rue de Carcassonne (réfection) Voie Carca R ml 1297,00 € 345 447 465,00 €
Rue de Carcassonne (Nouvelle) Voie Carca ml 1418,00 € 290 411 220,00 €
Mail Central Zac Terrasse Voie Mail T ml 3949,00 € 250 987 250,00 €
Mail Central Voie Mail ml 2 039,00 € 315 642 285,00 €
Chemin de I'étang Chemin Etang ml 1910,00 € 270 515 700,00 €
Liaison Mairie ZAC Voie Sortie ml 1694,00 € 300 508 200,00 €
Grande Promenade Mail Réseaux ml 1 987,00 € 350 695 450,00 €
Sente piétonne 1 Sente ml 719,00 € 465 334 335,00 €
Sente piétonne 2 Sente ml 719,00 € 285 204 915,00 €
Sente piétonne 3 Sente 3 ml 582,00 € 200 116 400,00 €
Chemin de I'Arpajonnais Chemin Arpajonnj ml 635,00 € 430 273 050,00 €
Entrée de lots Véhicules u 3 500,00 € 18 63 000,00 €
Total Voirie 5199 270,00 €
ESPACES PARTICULIERS PU Q TOTAL
Jardin central Jardin C m2 170,22 € 1941 330 397,93 €
Parc de la Salamouille Parc m2 89,97 € 14402 1295 691,10 €
Espaces Verts 1 EspV m? 38,09 € 8350 318 044,28 €
Espaces verts 2 Esp V m2 38,09 € 800 30471,31 €
Espaces verts 3 Esp V m?2 38,09 € 2127 81 015,59 €
Total ESPACES PARTICULIER 2 055 620,20 €
Assainissement PU Q TOTAL
Assainissement EP

(Les terrassements des noues sont compris dans la partie voirie)
Tranchée + @300 ml 200,00 € 135 27 000,00 €
Tranchée + @600 mi 450,00 € 155 69 750,00 €
Regard EP U 1 300,00 € 5 6 500,00 €
Regard a grille U 900,00 € 5 4 500,00 €
Ouvrage de régulation U 15 000,00 € 4 60 000,00 €
Branchements des lots U 3 000,00 € 18 54 000,00 €
Reprise Branchement Existant (Stade) U 5 000,00 € 1 5 000,00 €

226 750,00 €
Assainissement EU
Tranchée + @200 mi 150,00 € 1115 167 250,00 €
Regard EU U 1 300,00 € 14 18 200,00 €
Branchements des lots U 3 000,00 € 18 54 000,00 €
Pompe de relevage ) 50 000,00 € 1 50 000,00 €
Canalisation de refoulement ml 125,00 € 50 6 250,00 €
Raccordement sur l'existant u 3 000,00 € 1 3 000,00 €
298 700,00 €
Aléas Faisabilité sommaire (10%) 52 545,00 €
Total Assainissement 577 995,00 €
AEP PU Q TOTAL
Tranchée + 1 conduite @150 Fonte mi 150,00 € 1140 171 000,00 €
Bouche Incendie U 3 500,00 € 4 14 000,00 €
Fourreaux pour branchements lots ) 1 000,00 € 18 18 000,00 €
Raccordement sur réseaux existants U 20 000,00 € 3 60 000,00 €
Aléas Faisabilité sommaire (10%) 26 300,00 €
Total AEP 289 300,00 €
ELECTRICITE-HTA PU Q TOTAL
Part Aménageur
//
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HTA
Tranchée pour 2 cables HTA 240 mm3 100% ml 65,00 € 1150 74 750,00 €
2 cables HTA 240mm? 60% mi 100,00 € 1150 115 000,00 €
Poste DP 60% U 25 000,00 € 6 150 000,00 €
Raccordement Poste DP 60% U 5 000,00 € 1 5 000,00 €
BT
Tranchée + cables 100% ml 50,00 € 750 37 500,00 €
Murets Techniques 60% ml 1 000,00 € 18 18 000,00 €
Coffrets BT 100% U 500,00 € 18 9 000,00 €
Raccordement Poste DP 60% U 600,00 € 12 7 200,00 €
Aléas Faisabilité sommaire (10%) 41 645,00 €
Total ELECTRICITE-HTA 458 095,00 €
GAZ [ PU Q TOTAL
Aménée du réseau Gaz a la charge de GRDF
Dévoiement Réseaux GAZ ml 40,00 € 120 4 800,00 €
Tranchée ml 35,00 € 1300 45 500,00 €
Fourreaux pour branchements U 600,00 € 18 10 800,00 €
Aléas Faisabilité sommaire (10%) 6 110,00 €
Total GAZ 67 210,00 €
TELECOM PU Q TOTAL
Dévoiement Réseaux TELECOM mi 30,00 € 90 2 700,00 €
Tranchée + Bloc multi 10842/45 mi 50,00 € 1465 73 250,00 €
Chambre L3T U 850,00 € 30 25 500,00 €
Fourreaux pour branchements 3@42/45 U 600,00 € 18 10 800,00 €
Raccordement sur réseaux existants U 1 500,00 € 3 4 500,00 €
Aléas Faisabilité sommaire (10%) 11 675,00 €
Total TELECOM 128 425,00 €
ECLAIRAGE PUBLIC PU Q TOTAL
Rue de Carcassonne Voie Carca ECL ml 205,00 € 620 127 100,00 €
Mail Central Zac Terrasse Voie Mail T ECL ml 392,00 € 250 98 000,00 €
Mail Central Voie Mail T ECL ml 392,00 € 315 123 480,00 €
Chemin de I'étang Chemin Etang EC ml 205,00 € 270 55 350,00 €
Liaison Mairie ZAC Voie Sortie ECL ml 205,00 € 300 61 500,00 €
Grande Promenade Mail Réseaux ECI mi 297,00 € 350 103 950,00 €
Sente piétons 1 Sente ECL ml 187,00 € 465 86 955,00 €
Sente piétons 2 Sente ECL ml 187,00 € 285 53 295,00 €
Sente piétons 3 Sente 3 ECL ml 187,00 € 200 37 400,00 €
Chemin de I'Arpajonnais Chemin Arpajonni ml 224,00 € 430 96 320,00 €
Armoire ECL U 5 500,00 € 2 11 000,00 €
Total ECLAIRAGE PUBLIC 854 350,00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX ZAC 10 339 265,20 €

Aménagement Merlon Antibruit PU Q TOTAL

Merlon Anti-Bruit Merlon m?2 125,31 € 5250 657 899,00 €
Bassin Orage (DIRIF) Bassin m2 78,19 € 1860 145 437,60 €
Total Aménagement Merlon Antibruit 803 336,60 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX ZAC AVEC MERLON 11 142 601,80 €

Surface Réaménagée 14,5 ha
Ratio par hectare 844201 €/ha
Surface Espace Publics 51ha
Ratio par hectare 2421786 €/ha

Nombre de logements 650

Ratio par logements 18832 €/Logts
ZAC DE LA PEPINIERE a VILLEPINTE (93)
Cout total de I'opération AVP 12 254 369,67 €
Surface Réaménagé en ha 14,75 ha Ratio : 830 804,72 €
Surface Espaces Publics 6,98 ha Ratio : 1754 911,24 €
Nombre de logements 848 Ratio : 14 450,91 €
—
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SPL des Territoires de L'Essonne Chiffrage Faisabilité V2 -19/12/2018
ZAC Carcasonne - Communde de LINAS

TRAVAUX HORS ZAC

Liaison Mairie ZAC référence de prix PU Q TOTAL

Voirie Voie Sortie ml 1694,00 € 425 719 950,00 €
Eclairage Voirie Voie Sortie ECL ml 205,00 € 425 87 125,00 €
Assainissement (Busage Salamouille) ml 2 000,00 € 20 40 000,00 €
Total Liaison Mairie ZAC 847 075,00 €
Grande Promenade référence de prix PU Q TOTAL

Voirie Mail réseaux ml 1 987,00 € 110 218 570,00 €
Eclairage Voirie Mail Réseaux ECI ml 297,00 € 110 32 670,00 €
Total Grande Promenade 251 240,00 €
TOTAL GENERAL TRAVAUX HORS ZAC 1098 315,00 €
TOTAL GENERAL 12 240 916,80 €
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