
 

 

ACCORD CADRE 19M05C074 MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE  
 

 

MARCHE SUBSEQUENT DE MAITRISE D’ŒUVRE MS 007  

LOT N°2 - ARCHITECTURE D’INSERTION 

–  

Construction de 24 logements collectifs, 8 logements individuels, 22 
places de stationnement en sous-sol et 18 places de stationnement 

extérieures 

21/29 rue Jean Jaurès 
93470 COUBRON 

 

 

MARCHE DE SERVICES  

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
PHASE 2 « OFFRE » 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

Le 20/04/2021 à 12h00 (heure de Paris) 

 

ATTENTION - Comment être notifié des mises à jour du DCE ? 
 
L’entreprise doit disposer d’une inscription (gratuite) sur la plateforme http://www.marches.securises et 
doit s’identifier pour retirer le dossier. 
Si votre adresse mail (adresse d’inscription) avec laquelle vous avez retiré le dossier vient à changer, il faut 
mettre à jour votre profil. Ne pas recréer un nouveau profil. 
Attention, les candidats qui ne s’identifieront pas au préalable ne pourront être alertés des mises à jour. 

 

Lors de votre offre, merci de vérifier que vous êtes bien référencés et que vos documents sont bien à jour 
sur la plateforme mise en ligne gratuitement par Seqens à l’adresse suivante : http://www.e-
attestations.com 
Si vous n’êtes pas enregistrés merci de faire le nécessaire sur cette plateforme. 

 
 

 

SEQENS 
Groupe Action logement 

Immeuble « Be Issy » 
14-16 Boulevard Garibaldi 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 

http://www.marches.securises/
http://www.e-attestations.com/
http://www.e-attestations.com/
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1 OBJET DE LA CONSULTATION 

1.1 LOCALISATION DE L’OPERATION 

L’opération projetée se situe dans la commune de Coubron (limitrophe avec les communes de Clichy-sous-
Bois et Montfermeil), au 21 rue Jean Jaurès. 
 
La parcelle cadastrée B 1850, d’une surface totale de 4003m², constitue le tènement. Elle se situe à 800m 
de la Mairie et à 1,8km à pied de la Gare Clichy-Montfermeil (ligne 4 du tramway et future ligne 16 du 
métro-hotizon 2028).  
Services de proximité : écoles sur la commune de Coubron, collèges et lycées sur les communes 
limitrophes, équipements sportifs, marchés et commerces de proximité. 
Desserte routière : parcelle située le long de la D136, à proximité de la N3 et de l’A104. 

1.2 PRESENTATION DE L’EXISTANT  

Le terrain est actuellement occupé par une maison et un grand hangar.  

1.3 PROGRAMME DU PROJET IMMOBILIER ENVISAGE 

Le marché a pour objet la construction de 24 logements locatifs sociaux collectifs et 8 logements locatifs 
intermédiaires individuels. 
 
La SDP envisagée est d’environ 1710 m². 
 
Les logements collectifs de l’opération devront atteindre au minimum les performances suivantes : 

- La certification NF HABITAT HQE, 
- RT 2012-20%. 

 
Le terrain d’assiette du projet est situé en zone Ub du PLU de la ville de Coubron. 
 
Le programme est détaillé dans la note de programme, pièce constitutive du dossier de consultation. 

1.4 ENVELOPPE PREVISIONNELLE DE L’OPERATION 

Le budget envisagé est de :  3 109 500 €HT 
Ce budget s’entend y compris fondations spéciales (le cas échéant), y compris démolitions mais hors 
désamiantage (estimé à 80 000€HT), et y compris VRD, espaces verts et clôtures.  

1.5 CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

Dépôt du permis de construire :  Juin 2021 
Os démarrage des travaux (date prévisionnelle) : Janvier 2022 
Durée du chantier :  18 mois 
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2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 ORGANISATION GENERALE DE LA CONSULTATION  

Le présent marché subséquent sera conclu sur le fondement du lot n°2 de l’accord-cadre n° AC 19M05C074 
ayant pour objet « Missions de Maîtrise d’Œuvre – Architecture d’insertion », suite à une procédure de 
consultation en 2 tours : 

- Phase 1 dite phase « candidature » : Le pouvoir adjudicateur procède à une sélection de 3 
groupements autorisés à faire une offre, suivants les critères détaillés à l’article 5 du présent 
règlement. 

- Phase 2 dite phase « offre » : Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché au candidat en 
fonction des critères de jugement des offres figurant à l’article 5 du présent règlement. 

 
Conformément à l’article R.2162-10 du code de la commande publique, le présent marché subséquent est 
passé dans le cadre de la procédure de mise en concurrence définie à l’article 3 du CCP de l’accord-cadre. 
 
Le présent marché subséquent, régi par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), est un 
marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'opération définie dans l'acte d'engagement et ayant pour objet la 
réalisation de la mission définie à l'acte d'engagement et détaillée au CCTP. 
 
L'ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie « Construction neuve 
d'ouvrage de bâtiment ».  
 
Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché subséquent au candidat en fonction des critères de jugement 
des offres figurant ci-après.  
 
Au regard des éléments demandés pour la remise des offres : 

- Aucune indemnité n’est prévue pour la phase 1 ; 
- Une indemnité de 10 000€ HT est prévue pour la phase 2. 

2.2 OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier est téléchargeable via la plateforme marchés sécurisés http://www.marches.securises.fr 
Les candidats doivent au préalable s’identifier gratuitement sur la page d’accueil de la plateforme pour 
permettre la mise à jour du registre des retraits et ainsi recevoir une notification en temps réel après 
chaque modification apportée au DCE.  
Pour tout renseignement technique afférent à l’utilisation de la plateforme, les candidats peuvent 
contacter la hotline du site au 04 92 90 93 27 ou consulter l‘aide en ligne. 
Pour obtenir tout autre renseignement nécessaire pour répondre à la consultation, les candidats devront 
faire parvenir une demande écrite au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des 
offres auprès de SEQENS via la plateforme marchés sécurisés en indiquant dans l’objet du courriel : 
QUESTION ENTREPRISE – Accord-cadre N°19M05C074 MS 007 - LOT 2.  
Le respect du formalisme permettra une réponse plus rapide. Une réponse sera alors adressée par voie 
dématérialisée à tous les candidats consultés.  

http://www.marches.securises.fr/
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2.3 COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le présent dossier est constitué des pièces suivantes :  
- Pièce n°1. Le présent Règlement de la consultation et ses annexes ; 
- Pièce n°2. Une note de programme actualisée présentant les attendus de l’opération, 

indiquant la constructibilité minimale à respecter, et ses annexes ; 
- Pièce n°3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes ; 
- Pièce n°4. Le Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) et ses annexes ; 
- Pièce n°5. Attestation de prise en compte CCAP/CCTP et toutes les pièces du marché ; 
- Pièce n°6. Cahier des charges des constructions neuves Logements collectifs Seqens ; 
- Pièce n°7. Cahier des charges des constructions neuves Maisons individuelles Seqens ; 
- Pièce n°8. Prescriptions paysage et espaces verts Seqens ; 
- Pièce n°9. Cahier des charges BIM ; 
- Pièce n°10. L’acte d’engagement du marché subséquent et ses annexes ; 
- Pièce n°11. Le cadre de décomposition des coûts de travaux. 

2.4 MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Seqens se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 jours avant la date fixée pour la réception des offres , 
des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié, sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les 
candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de 
cette nouvelle date. 

2.5 CALENDRIER PREVISIONNEL DE CONSULTATION 

Date de lancement de la Phase 1 - Candidature :  05 novembre 2020 
Date limite de remise de la Phase 1 :  20 novembre 2020 

Date de lancement de la Phase 2 - Offre :  8 mars 2021 
Date limite de remise de la Phase 2 :  20 avril 2021 

Date de désignation de l’attributaire :  7 mai 2021 

2.6 DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

Les offres devront parvenir avant le 20/04/2021 à 12h00 (heure de Paris) aux conditions prévues à l’article 
4 du présent règlement. 

3 COMPOSITION DE L’OFFRE A FOURNIR 

• Phase 2 - Offre : 
Les 3 groupements admis à répondre à la phase 2, devront impérativement rendre une esquisse 
comprenant les éléments listés ci-dessous via la plateforme marchés sécurisés :  

- Pièce n°2. Annexe n°1 – Fiche de synthèse du projet dûment complétée (Excel) ; 
- Pièce n°2. Annexe n°2a – Fiche de synthèse des surfaces logements collectifs dûment 

complétée (Excel) ; 
- Pièce n°2. Annexe n°2b – Fiche de synthèse des surfaces logements individuels dûment 

complétée (Excel) ; 
- Pièce n°5. Attestation de prise en compte CCAP/CCTP et toutes les pièces du marché 

actualisée, dûment complétée et signée ; 
- Pièce n°10. Acte d’engagement du marché subséquent dûment complété et signé ; 
- Pièce n°11. Le cadre de décomposition des coûts de travaux dûment complété (Excel) ; 
- Pièce n°12. Note d’intention actualisée ; 
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- Pièce n°13. Plan de masse ; 
- Pièce n°14. Plans d’étages courants ; 
- Pièce n°15. Coupes ; 
- Pièce n°16. Une perspective ; 
- Pièces n°17. La maquette BIM (formats IFC et natif) 

 
Avant de procéder à l’examen des offres s’il est constaté des pièces manquantes ou incomplètes, il peut 
être décidé de les demander aux maîtres d’œuvre consultés dans un délai restreint de 24 heures à 72 
heures. En cas de non- réponse à cette demande, les offres pourraient être rejetées pour non-conformité. 

4 MODALITES DE REMISE DES OFFRES 

4.1 MODALITE DE REMISE DES PLIS ELECTRONIQUES - CONDITIONS D’ENVOI 

Les plis dématérialisés sont transmis à l’adresse ci-dessous : https://www.marches-securises.fr/Seqens/ 
Le maître d’œuvre doit s’être identifié sur la plateforme marchés-sécurisés, le candidat accède à la fonction 
Dépôt de votre réponse. Après avoir suivi les étapes de l’opération de dépôt fournies par la plateforme. Un 
dossier « offre » est généré par la plateforme :  
Le dossier « offre » doit contenir les éléments listés à l'article 3 du présent règlement. 
 
Structure du dossier et désignations à donner aux fichiers électroniques : 
L’intitulé d’un fichier doit refléter son contenu et respecter les numéros de pièces indiqués à l’article 3 du 
présent document. 
Exemple : « Pièce n°1. Note d’intention ; Pièce n°2. Plan de masse », etc. 
Aussi, nous vous demandons de ne pas fusionner la totalité du dossier d’offre.  
 
Taille et format des documents électroniques remis : 
Les fichiers transmis par les candidats devront être lisibles aux formats suivants :  

- Fichiers .zip / Pack Microsoft Office ultérieur à 2003 / PDF Acrobat. 
Si le dossier comprend des annexes financières (DPGF, DQI, BPU), ces dernières doivent obligatoirement 
être transmises au format tableur (EXCEL.xls) et au format PDF. 
Le candidat qui aurait recours à un format autre que ceux listés ci-dessus doivent, sous peine 
d’irrecevabilité, mettre également à la disposition de Seqens les moyens de lire les documents concernés 
dans leur envoi par voie électronique. En cas de recours à une copie de sauvegarde présentée sur support 
physique électronique, celle-ci devra répondre aux mêmes exigences. 

4.2 ASSISTANCE AU DEPOT DU PLI ELECTRONIQUE  

Pour toute demande d’assistance technique, question ou problème rencontré pour le dépôt du pli sur la 
plateforme, le candidat peut :  

- Cliquer sur le bouton de l’Aide en ligne de la plateforme qui expose le mode opératoire de 
dépôt des offres. 

- Contacter la hotline de la plateforme : 04 92 90 93 27 

4.3 REMISE DES PLIS PAPIER 

Le non-respect des conditions d’envoi des dossiers pourra entraîner le rejet du pli. Autrement dit : Les plis 
non dématérialisés, sous format papier ne sont pas acceptés. 

https://www.marches-securises.fr/france-habitation/
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4.4 DELAI DE REMISE DES PLIS 

Les plis doivent être reçus en totalité et parvenir sur la plateforme marchés sécurisés avant la date et 
l’heure indiquées à l’article 2.6 du présent règlement. 
Attention, en cas d’envois successifs, seule sera retenue la dernière réponse déposée avant la date limite 
de remise des plis. 

4.5 SIGNATURE ELECTRONIQUE 

La signature électronique des documents n’est pas exigée. 
 

5 ANALYSE ET JUGEMENT DES OFFRES 

En préalable, il est rappelé que les offres ne respectant pas la programmation minimale souhaitée et/ou ne 
correspondant pas au prix fixé et/ou ne respectant pas le calendrier énoncé seront éliminées. 
Les critères de choix de l’offre et leurs coefficients de pondération sont les suivants : 
 
Phase 2 - Offre : Critères de jugement des offres  

Critères Pondération 

1/ Critère architectural et fonctionnel  
Qualité du projet en réponse au programme sur la base de l’analyse des plans 
de RDC et plan d’étage courant / perspective / Note sur l’organisation 
fonctionnelle (flexibilité, circulations, …) et la prise en compte de l’exploitation 
/ Maquette BIM 

 
30 % 

2/ Critère technique  
Choix des matériaux et les systèmes mis en œuvre – Mode constructif 

20 % 

3/Calendrier : délais d’exécution des phases études et travaux 10 % 

4/ Respect du coût de construction 
Pièce n°11 – CDPGF 

20% 

5/ Taux d’honoraire  
Pièce n°10 – Acte d’engagement 

20% 

 
Rappel : D’un point de vue fonctionnel, le projet devra bien distinguer les logements individuels et collectifs 
(8 logements individuels intermédiaires et 24 logements collectifs sociaux), et respecter les surfaces 
moyennes de la note de programme. Pour ce qui est de l’équilibre financier de l’opération, il est important 
pour les candidats finalistes de se rapprocher au maximum de l’objectif des 1 580m² SHAB. 

6 ATTRIBUTION (CONCERNE L’OFFRE)  

Dans tous les cas, les candidats recevront une notification dématérialisée via la plateforme marchés 
Sécurisés.  
 
A l’attribution du marché (pas avant), le cocontractant désigné par le client pour effectuer les prestations 
devra durant les 5 jours à compter de l’envoi de la notification, fournir les CCAP/CCTP, DPGF et leurs 
annexes paraphés et signés. Il devra justifier avec une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée 
que la société et tous ses sous-traitants ne tombent pas sous le coup d’une interdiction de 
soumissionner.  
 
Il devra également fournir la preuve qu’il est en règle au regard de l’administration (dispositif de vigilance 
(Article D 8222-5 ou D8222-7) du code du travail) via la plateforme mise en ligne gratuitement par Seqens à 
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l’adresse suivante : http://www.e-attestations.com. Les mêmes obligations sont également valables pour 
tous les sous-traitants désignés à la signature du marché.  
 
Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de 
l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du 
code du travail pour lui et tous les sous-traitants désignés à la signature du marché et ceux déclarés 
pendant l’exécution du marché après validation du maître d’ouvrage. 
1° Dans tous les cas, les documents suivants : 

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection 
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au 
cocontractant et datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-
15 du code de sécurité sociale). 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l’état annuel des 
certificats reçus (formulaire NOTI2). 

- Attestation d'assurance responsabilité civile et décennale Entrepreneur en cours de validité. 
- Lettre d’accompagnement sur papier en tête de l’entreprise avec toutes les coordonnées à 

jour nécessaires pour la bonne exécution du marché. 
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au 
Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des 
documents suivants : 

- Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de 
commerce et datant de moins de 3 mois. 

- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers. 
- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour 

les personnes en cours d'inscription. 
3° Lorsque le cocontractant du client emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce 
premier, à la date de signature du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, de la 
réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10 (ancien art 
L.320), L.3243-2 (ancien art.L.143-3) et R.3242-1 (ancien art. R. 143-2). 

http://www.e-attestations.com/

