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ACCORD CADRE 19M05C074 MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE

MARCHE SUBSEQUENT DE MAITRISE D'CEUVRE MS 007
LOT N°2 - ARCHITECTURE D'INSERTION

Construction de 24 logements collectifs, 8 logements individuels, 22
places de stationnement en sous-sol et 18 places de stationnement
extérieures

21/29 rue Jean Jaures
93470 COUBRON

MARCHE DE SERVICES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
PHASE 2 « OFFRE »
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

Le 20/04/2021 a 12h00 (heure de Paris)

ATTENTION - Comment étre notifié des mises a jour du DCE ?

L’entreprise doit disposer d’une inscription (gratuite) sur la plateforme http://www.marches.securises et
doit s’identifier pour retirer le dossier.

Si votre adresse mail (adresse d’inscription) avec laguelle vous avez retiré le dossier vient a changer, il faut
mettre a jour votre profil. Ne pas recréer un nouveau profil.

Attention, les candidats qui ne s’identifieront pas au préalable ne pourront étre alertés des mises a jour.

Lors de votre offre, merci de vérifier que vous étes bien référencés et que vos documents sont bien a jour
sur la plateforme mise en ligne gratuitement par Seqens a |‘adresse suivante: http://www.e-
attestations.com

Si vous n’étes pas enregistrés merci de faire le nécessaire sur cette plateforme.



http://www.marches.securises/
http://www.e-attestations.com/
http://www.e-attestations.com/
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1 OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 LOCALISATION DE L'OPERATION
L’opération projetée se situe dans la commune de Coubron (limitrophe avec les communes de Clichy-sous-

Bois et Montfermeil), au 21 rue Jean Jaures.

La parcelle cadastrée B 1850, d’une surface totale de 4003m?, constitue le ténement. Elle se situe a 800m
de la Mairie et a 1,8km a pied de la Gare Clichy-Montfermeil (ligne 4 du tramway et future ligne 16 du
métro-hotizon 2028).

Services de proximité: écoles sur la commune de Coubron, colleges et lycées sur les communes
limitrophes, équipements sportifs, marchés et commerces de proximité.

Desserte routiere : parcelle située le long de la D136, a proximité de la N3 et de 'A104.

1.2 PRESENTATION DE L’EXISTANT

Le terrain est actuellement occupé par une maison et un grand hangar.

1.3 PROGRAMME DU PROJET IMMOBILIER ENVISAGE

Le marché a pour objet la construction de 24 logements locatifs sociaux collectifs et 8 logements locatifs
intermédiaires individuels.

La SDP envisagée est d’environ 1710 m2,
Les logements collectifs de I'opération devront atteindre au minimum les performances suivantes :
- La certification NF HABITAT HQE,
- RT 2012-20%.
Le terrain d’assiette du projet est situé en zone Ub du PLU de la ville de Coubron.
Le programme est détaillé dans la note de programme, piéce constitutive du dossier de consultation.

1.4 ENVELOPPE PREVISIONNELLE DE LOPERATION

Le budget envisagé est de : 3 109 500 €HT
Ce budget s’entend y compris fondations spéciales (le cas échéant), y compris démolitions mais hors
désamiantage (estimé a 80 000€HT), et y compris VRD, espaces verts et clotures.

1.5 CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Dépot du permis de construire : Juin 2021
Os démarrage des travaux (date prévisionnelle) : Janvier 2022
Durée du chantier : 18 mois
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2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1 ORGANISATION GENERALE DE LA CONSULTATION

Le présent marché subséquent sera conclu sur le fondement du lot n°2 de I'accord-cadre n® AC 19M05C074
ayant pour objet « Missions de Maitrise d’CEuvre — Architecture d’insertion », suite a une procédure de
consultation en 2 tours :

- Phase 1dite phase « candidature » : Le pouvoir adjudicateur procede a une sélection de 3
groupements autorisés a faire une offre, suivants les critéres détaillés a I'article 5 du présent
reglement.

- Phase 2 dite phase « offre » : Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché au candidat en
fonction des critéres de jugement des offres figurant a I'article 5 du présent réglement.

Conformément a I’article R.2162-10 du code de la commande publique, le présent marché subséquent est
passé dans le cadre de la procédure de mise en concurrence définie a I'article 3 du CCP de I'accord-cadre.

Le présent marché subséquent, régi par le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), est un
marché de maitrise d'ceuvre relatif a I'opération définie dans I'acte d'engagement et ayant pour objet la
réalisation de la mission définie a I'acte d'engagement et détaillée au CCTP.

L'ouvrage sur lequel porte la mission de matftrise d'ceuvre appartient a la catégorie « Construction neuve
d'ouvrage de batiment ».

Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché subséquent au candidat en fonction des critéres de jugement
des offres figurant ci-apres.

Au regard des éléments demandés pour la remise des offres :
- Aucune indemnité n’est prévue pour la phase 1;
- Une indemnité de 10 000€ HT est prévue pour la phase 2.

2.2 OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier est téléchargeable via la plateforme marchés sécurisés http://www.marches.securises.fr

Les candidats doivent au préalable s’identifier gratuitement sur la page d’accueil de la plateforme pour
permettre la mise a jour du registre des retraits et ainsi recevoir une notification en temps réel apres
chaque modification apportée au DCE.

Pour tout renseignement techniqgue afférent a ['utilisation de la plateforme, les candidats peuvent
contacter la hotline du site au 04 92 90 93 27 ou consulter l‘aide en ligne.

Pour obtenir tout autre renseignement nécessaire pour répondre a la consultation, les candidats devront
faire parvenir une demande écrite au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des
offres aupres de SEQENSvia la plateforme marchés sécurisés en indiquant dans l'objet du courriel :
QUESTION ENTREPRISE — Accord-cadre N°19M05C074 MS 007 - LOT 2.

Le respect du formalisme permettra une réponse plus rapide. Une réponse sera alors adressée par voie
dématérialisée a tous les candidats consultés.
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2.3 COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le présent dossier est constitué des piéces suivantes :
- Piece n°1. Le présent Réglement de la consultation et ses annexes ;
- Piece n°2. Une note de programme actualisée présentant les attendus de I'opération,

indiquant la constructibilité minimale a respecter, et ses annexes ;

- Piece n°3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes ;
- Piece n°4. Le Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP) et ses annexes ;
- Piéce n°5. Attestation de prise en compte CCAP/CCTP et toutes les pieéces du marché ;
- Piece n°6. Cahier des charges des constructions neuves Logements collectifs Segens ;
- Piece n°7. Cahier des charges des constructions neuves Maisons individuelles Segens ;
- Piece n°8. Prescriptions paysage et espaces verts Segens ;
- Piece n®9. Cahier des charges BIM ;
- Piece n°10. l'acte d’engagement du marché subséquent et ses annexes ;
- Piece n°11. Le cadre de décomposition des colts de travaux.

2.4 MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION

Segens se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 jours avant la date fixée pour la réception des offres ,
des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du
dossier modifié, sans pouvoir n’élever aucune réclamation a ce sujet. Si pendant |I'étude du dossier par les
candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de
cette nouvelle date.

2.5 CALENDRIER PREVISIONNEL DE CONSULTATION

Date de lancement de la Phase 1 - Candidature : 05 novembre 2020
Date limite de remise de la Phase 1: 20 novembre 2020
Date de lancement de la Phase 2 - Offre : 8 mars 2021

Date limite de remise de la Phase 2 : 20 avril 2021

Date de désignation de I'attributaire : 7 mai 2021

2.6 DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

Les offres devront parvenir avant le 20/04/2021 a 12h00 (heure de Paris) aux conditions prévues a I'article
4 du présent réglement.

3 COMPOSITION DE L’OFFRE A FOURNIR

e Phase 2 - Offre :
Les 3 groupements admis a répondre a la phase 2, devront impérativement rendre une esquisse
comprenant les éléments listés ci-dessous via la plateforme marchés sécurisés :
- Piece n°2. Annexe n°1 — Fiche de synthese du projet diment complétée (Excel) ;
- Piece n°2. Annexe n°2a — Fiche de synthese des surfaces logements collectifs diment
complétée (Excel) ;
- Piece n°2. Annexe n°2b — Fiche de synthése des surfaces logements individuels diment
complétée (Excel) ;
- Piéce n°5. Attestation de prise en compte CCAP/CCTP et toutes les piéces du marché
actualisée, diment complétée et signée ;
- Piece n°10. Acte d’engagement du marché subséquent diment complété et signé ;
- Piece n°11. Le cadre de décomposition des colts de travaux diment complété (Excel) ;
- Piéce n°12. Note d’intention actualisée ;
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- Piéce n°13. Plan de masse ;

- Piece n°14. Plans d’étages courants ;

- Piece n°15. Coupes ;

- Piece n°16. Une perspective ;

- Pieces n°17. La maquette BIM (formats IFC et natif)

Avant de procéder a I'examen des offres s'il est constaté des pieces manquantes ou incompleétes, il peut
étre décidé de les demander aux maitres d’ceuvre consultés dans un délai restreint de 24 heures a 72
heures. En cas de non- réponse a cette demande, les offres pourraient étre rejetées pour non-conformité.

4 MODALITES DE REMISE DES OFFRES

4.1 MODALITE DE REMISE DES PLIS ELECTRONIQUES - CONDITIONS D’ENVOI

Les plis dématérialisés sont transmis a I'adresse ci-dessous : https://www.marches-securises.fr/Seqgens/

Le maitre d’ceuvre doit s’étre identifié sur la plateforme marchés-sécurisés, le candidat accede a la fonction
Dépot de votre réponse. Aprés avoir suivi les étapes de I'opération de dépot fournies par la plateforme. Un
dossier « offre » est généré par la plateforme :

Le dossier « offre » doit contenir les éléments listés a I'article 3 du présent réglement.

Structure du dossier et désignations a donner aux fichiers électroniques :

L'intitulé d’un fichier doit refléter son contenu et respecter les numéros de piéces indiqués a I'article 3 du
présent document.

Exemple : « Piece n°1. Note d’intention ; Piece n°2. Plan de masse », etc.

Aussi, nous vous demandons de ne pas fusionner la totalité du dossier d’offre.

Taille et format des documents électroniques remis :
Les fichiers transmis par les candidats devront étre lisibles aux formats suivants :

- Fichiers .zip / Pack Microsoft Office ultérieur a 2003 / PDF Acrobat.
Si le dossier comprend des annexes financieres (DPGF, DQI, BPU), ces derniéres doivent obligatoirement
étre transmises au format tableur (EXCEL.xls) et au format PDF.
Le candidat qui aurait recours a un format autre que ceux listés ci-dessus doivent, sous peine
d’irrecevabilité, mettre également a la disposition de Segens les moyens de lire les documents concernés
dans leur envoi par voie électronique. En cas de recours a une copie de sauvegarde présentée sur support
physique électronique, celle-ci devra répondre aux mémes exigences.

4.2 ASSISTANCE AU DEPOT DU PLI ELECTRONIQUE

Pour toute demande d’assistance technique, question ou probléeme rencontré pour le dép6t du pli sur la
plateforme, le candidat peut :
- Cliquer sur le bouton de I’Aide en ligne de la plateforme qui expose le mode opératoire de
dépobt des offres.
- Contacter la hotline de la plateforme : 04 92 90 93 27

4.3 REMISE DES PLIS PAPIER

Le non-respect des conditions d’envoi des dossiers pourra entrainer le rejet du pli. Autrement dit : Les plis
non dématérialisés, sous format papier ne sont pas acceptés.
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4.4 DELAI DE REMISE DES PLIS

Les plis doivent étre regus en totalité et parvenir sur la plateforme marchés sécurisés avant la date et
I’heure indiquées a I'article 2.6 du présent reglement.

Attention, en cas d’envois successifs, seule sera retenue la derniére réponse déposée avant la date limite
de remise des plis.

4.5 SIGNATURE ELECTRONIQUE

La signature électronique des documents n’est pas exigée.

5 ANALYSE ET JUGEMENT DES OFFRES
En préalable, il est rappelé que les offres ne respectant pas la programmation minimale souhaitée et/ou ne
correspondant pas au prix fixé et/ou ne respectant pas le calendrier énoncé seront éliminées.

Les criteres de choix de I'offre et leurs coefficients de pondération sont les suivants :

Phase 2 - Offre : Critéres de jugement des offres

Critéres Pondération
1/ Critére architectural et fonctionnel
Qualité du projet en réponse au programme sur la base de I'analyse des plans 30%

de RDC et plan d’étage courant / perspective / Note sur I'organisation
fonctionnelle (flexibilité, circulations, ...) et la prise en compte de I'exploitation
/ Maquette BIM

2/ Critére technique

Choix des matériaux et les systtmes mis en ceuvre — Mode constructif
3/Calendrier : délais d’exécution des phases études et travaux 10%
4/ Respect du colit de construction
Piece n°11 — CDPGF

5/ Taux d’honoraire

Piéce n°10 — Acte d’engagement

20 %

20%

20%

Rappel : D’un point de vue fonctionnel, le projet devra bien distinguer les logements individuels et collectifs
(8 logements individuels intermédiaires et 24 logements collectifs sociaux), et respecter les surfaces
moyennes de la note de programme. Pour ce qui est de I’équilibre financier de I'opération, il est important
pour les candidats finalistes de se rapprocher au maximum de I’objectif des 1 580m? SHAB.

6 ATTRIBUTION (CONCERNE L’OFFRE)

Dans tous les cas, les candidats recevront une notification dématérialisée via la plateforme marchés
Sécurisés.

A I'attribution du marché (pas avant), le cocontractant désigné par le client pour effectuer les prestations
devra durant les 5 jours a compter de I'envoi de la notification, fournir les CCAP/CCTP, DPGF et leurs
annexes paraphés et signés. Il devra justifier avec une déclaration sur 'honneur diiment datée et signée
que la société et tous ses sous-traitants ne tombent pas sous le coup d’une interdiction de
soumissionner.

Il devra également fournir la preuve qu’il est en regle au regard de I'administration (dispositif de vigilance
(Article D 8222-5 ou D8222-7) du code du travail) via la plateforme mise en ligne gratuitement par Seqens a

Réglement de la Consultation — Marché subséquent de Matitrise d’Euvre — Mars 2021 7/8



I'adresse suivante : http://www.e-attestations.com. Les mémes obligations sont également valables pour
tous les sous-traitants désignés a la signature du marché.

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a I'article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail pour lui et tous les sous-traitants désignés a la signature du marché et ceux déclarés
pendant I'exécution du marché apres validation du maitre d’ouvrage.

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au
cocontractant et datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-
15 du code de sécurité sociale).

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou I'état annuel des
certificats recus (formulaire NOTI2).

- Attestation d'assurance responsabilité civile et décennale Entrepreneur en cours de validité.

- Lettre d’accompagnement sur papier en téte de I'entreprise avec toutes les coordonnées a
jour nécessaires pour la bonne exécution du marché.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au
Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des
documents suivants :

- Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de
commerce et datant de moins de 3 mois.

- Une carte d'identification justifiant de |'inscription au répertoire des métiers.

- Un récépissé du dépot de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.

3° Lorsque le cocontractant du client emploie des salariés, une attestation sur 'honneur établie par ce
premier, a la date de signature du contrat et tous les 6 mois jusqu’a la fin de I’exécution du contrat, de la
réalisation du travail par des salariés employés régulierement au regard des articles L.1221-10 (ancien art
L.320), L.3243-2 (ancien art.L.143-3) et R.3242-1 (ancien art. R. 143-2).
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