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1. MAITRISE D'OUVRAGE

Monsieur (Nom, Prénoms)

représentant la société Seqens

en qualité de

diment mandaté a cet effet,

ayant son siege social 14-16 boulevard Garibaldi, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
numéro d’identification S.I.R.E.T. 582 142 816 00310

désigné dans le marché sous le nom "MAITRE DOUVRAGE".

2. CONTRACTANT(S)

[ ] JE, contractant unique soussigné, et désigné dans le marché sous le nom "MAITRE D'CEUVRE"

[] Monsieur, [_] Madame (NOm, Prénoms) .......ccvevenerienenenernenenenennnnnn. contractant personnellement,
R - Yo Tl = TP P PPN
o LI =] A =T o - L
diment mandaté a cet effet,

ayant SON adresse / SIEZE SOCIAL 1uvuviuiniieiiiiii it ittt ettt et e et eaeaeateseeaseneasasenearasaneasanannn

NUMENO dIidentifiCation S.l R E. .1 ittt e ettt ettt et aeen et eneeneeneeseaneenenneneeneenennenns

Le cas échéant, numéro d'identification au tableau des ordres des architectes .......c.cccoeevvviininineinennns

[ ] NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes morales ci-aprés, groupées
solidaires les unes des autres, et désignées dans le marché sous le nom "MAITRE D'CEUVRE"

1er cotraitant :

[] Monsieur, [_] Madame (NOm, Prénoms) .......ccuvevenerienenenirnenenineenennns contractant personnellement,
A I T Yo Yot =] < T PSPPI
O P ESENTEE PAN +uvurireneeseneeeeseneareseneasenensasenensesenensasensnsesensnsessnsesessnsesessnsesessnsesensnsesensnsenensns
diment mandaté a cet effet,

ayant SON adresse / SIEZE SOCIAL tuvuviriniieiriiietieiie it e et et ettt et eeeeeseeasesenaaseneasaseneasasenensanennn

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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2¢me cotraitant :

[ ] Monsieur, [_] Madame (NOmM, Prénoms) .....cc.cccuvevenerienenenieienenenennennn. contractant personnellement,
T I T oot ] /- P
O PIESENEEE PAI .iuiritititititititetetet ettt eeteenenenenenenenenenenanenenenensnsnsnsnsnensnsnsnsnsnsnsnsnseresesesasasnns
diment mandaté a cet effet,

ayant SON Adresse / SIEZE SOCIAL 1uvuviriniieitiiiit i et ie ettt et ettt eteeateseeasesensaseneasaseneasasenensanannn

NUMEro didentifiCation S. I R E. T 1 ittt i ettt ettt ettt aaetneeeneenneeneeaneenneenneaneennenns

Le cas échéant, numéro didentification au tableau des ordres des architectes ........cccccevvvvvevnennennnnn.

3éme cotraitant :

[ ] Monsieur, [ ] Madame (Nom, Prénoms) ........c.ccceueeneueenernenneneenennnnnn. contractant personnellement,
4, LA SOCTELE .iuiuiinininiiei ettt et e et ettt e et et e ea st tnensatnenenetaenensasnenssasnenssetneneneantneneesensnns
O PIESENEEE PAI .uivitititieitetitetetetetettteneneenenenenenenenenenenenensnenensnsnsnsnsnensnsnsnsnsnsnsnsnseresesesesasnns
diment mandaté a cet effet,

ayant SON AdresSe / SIEGE SOCIAL tuvuviriniiririiiet i iiiet e iee ittt eeeeteseeatenensasesenaeseneasasenensasensnsenennn

NUMETro didentifiCation .l R E. T. 1 ottt ittt ettt ettt eeneeaneeneeeneenseeneeaneeaneenneaneennenns

Le cas échéant, numéro didentification au tableau des ordres des architectes ........cccceivviivinennennnn..

et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par , mandataire
commun du groupement,

Le contractant unique ou les contractants groupés,

Aprés avoir pris connaissance des piéces contractuelles de |’accord-cadre, du cahier des clauses
administratives particuliéres (C.C.A.P.) et du cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P)
applicables au présent marché subséquent ainsi que de ’ensemble des documents qui y sont mentionnés,

e AFFIRME / AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs
de l'entreprise pour laquelle jinterviens, qu’aucune des personnes morales pour lesquelles
nous intervenons ne tombe sous le coup des exclusions découlant des articles L.2141-1 a
L.2141-5 du code de la commande publique.

e AFFIRME / AFFIRMONS avoir produit les documents et attestations visés aux articles R.2143-6
a R.2143-16 du code de la commande publique.

e MENGAGE / NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et
prescriptions imposées par le CCAP et le CCTP ainsi que l'ensemble des documents qui y sont
mentionnés, a exécuter les travaux et prestations objet du marché, aux conditions
particuliéres ci-apres.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de cent quatre-
vingts (180) jours a compter de la date limite de réception des offres.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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3. OBJET

Le présent marché est un marché de maitrise d'oeuvre portant sur l'opération ci-dessous :

3.1. Désignation de l'opération

L’ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d’ceuvre appartient a la catégorie des ouvrages de
Batiments neufs.

Construction neuve de 24 logements collectifs, 8 logements individuels, 22 places de stationnement
en sous-sol et 18 places de stationnement extérieures

3.2. Certifications
Les logements collectifs de ’opération feront ’objet des certifications suivantes :

X] NF Habitat HQE
X RT 2012 -20%

Dans le cadre de sa mission, le MAITRE D’CEUVRE devra inclure sa présence aux revues de projet ainsi que
la transmission de tous les éléments nécessaires aux organismes extérieurs pour Uinstruction de leurs
dossiers de certification.

3.3. Contenu de la mission

Conformément a l’article L.2430-2 du code de la commande publique, le MAITRE D’OUVRAGE n’est pas
soumis aux dispositions du titre Il « MAITRISE D’CEUVRE PRIVEE » du Livre IV « DISPOSITIONS PROPRES AUX
MARCHES PUBLICS LIES A LA MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET A LA MAITRISE D’CEUVRE PRIVEE » du code
de la commande publique. Le MAITRE D’OUVRAGE est donc libre de définir les éléments de mission confiés
au MAITRE D’CEUVRE, en référence aux articles R.2431-1 et suivants du code de la commande publique.

Dans le cadre du présent marché subséquent, la mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de
mission suivants, dont le contenu détaillé figure au CCTP.

X Esquisse (ESQ)
X Etudes d'avant-projet (AVP)
X] Etudes d'avant-projet sommaire (APS)
X] Etudes d'avant-projet définitif (APD)
X] Dossier de permis de construire et autres autorisations d'urbanisme (PC)
X Etudes de projet (PRO)
X Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

X] Examen de la conformité du dossier d'exécution au projet et visa (VISA)

X Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)
Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour :
1. une durée prévisionnelle d'exécution des travaux de 18 mois
2. le mode de dévolution des marchés de travaux par :
[ ] entreprise générale [ ] entreprises groupées  [X] corps d'état séparés

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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X Assistance aux opérations de réception (AOR)'
] BIM MANAGER

Missions complémentaires

(] Mission complémentaire 1

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

(En cas de cotraitants groupés, une grille de répartition des missions entre les cotraitants devra étre annexée
a l'acte d'engagement (voir ANNEXE 1). Les cotraitants demeurent cependant solidaires de l'exécution du
contrat et de ses suites a 'égard du MAITRE D'OUVRAGE.

3.4. Délais d'exécution

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maitrise d'oceuvre est de 36 mois.

Les délais d'exécution de chaque élément de mission sont fixés comme suit :

1. Etudes desquisse : e, 2 semaines

2. Etudes d'avant-projet sommaire : e, 4 semaines

3. Etudes d'avant-projet définitif et dossier PC:  .iiiiiiiiiiininnen, 4 semaines

4, Etudes de projet : e 7 semaines

5. Dossier de consultation des entreprises : i, 2 semaines

6. Rapport d’analyse des offres 2 semaines

7. Présentation des marchés de travaux ... 2 semaines

8. Visa e, a définir

9. Dossier des ouvrages exécutés : e, a la réception

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé a larticle 4.2 du CCAP.

"Il est demandé au MAITRE D’CEUVRE pour la saisie des réserves d’utiliser le logiciel OPR6 mis a disposition
par le MAITRE D’OUVRAGE. Voir article 1.8.1 du CCTP

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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4. OFFRE DE PRIX

4.1. CONDITIONS GENERALES DE L'OFFRE DE PRIX

Loffre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois <« m0 »
suivant (correspondant au mois de la date limite de remise des offres) : ....ccceveeveeennne

Les forfaits provisoire puis définitif de rémunération sont établis dans les conditions prévues a larticle 6.1.2

du CCAP.

4.2. FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Taux de rémunération to : %.

Part de l'enveloppe financiére prévisionnelle affectée par le MAITRE D'OUVRAGE aux travaux (Co) :
€ HT/ m2 Shab (compris VRD, hors fondations spéciales) X m2 Shab.

Soit Co = €H.T
Forfait provisoire de rémunération (to x Co) :

€ HT,
€ TVA (au taux en vigueur a la signature du marché : %),

4.3. Forfait définitif de rémunération

Le forfait de rémunération est rendu définitif dans les conditions fixées a l'article 6.1.4 du CCAP.
Taux de rémunération t : %.

Le forfait définitif de rémunération sera égale a : t x C ou C correspond au montant du co(t prévisionnel
définitif des travaux hors fondations spéciales sur lequel s’engage le MAITRE D'CEUVRE.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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4.4, Décomposition de l'offre

Honoraires totaux
Pourcentage Montant mission
ESQ % €H.T
APS % €H.T
g APD % €H.T
o e orimtion
PRO % €H.T
ACT % €H.T
_5 VISA % €H.T
?)' DET % EH.T
S | AOR - PV de réception - GPA % EH.T
AOR - Obtention de la conformité % €H.T
BIM MANAGER €H.T
Total 100 % €H.T
Honoraires totaux
Montant mission
Mission complémentaire 1 €H.T
Mission complémentaire 2 €H.T
Mission complémentaire 3 €H.T
Total €H.T
Commentaires

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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5. PAIEMENTS

Le MAITRE D'OUVRAGE se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit des comptes ci-aprés selon la décomposition jointe en annexe au présent acte dengagement (En
cas de cotraitants groupés, une grille de répartition des honoraires entre les cotraitants est annexée au
présent acte dengagement. Voir ANNEXE 1) :

Contractant unique ou 1¢" cotraitant :

Compte ouvert au nom de :

Sous le numéro : CléR.I.B. :
Banque - Adresse :
Code banque : Code guichet :

2nd cotraitant :

Compte ouvert au nom de :

Sous le numéro : CléR.I.B. :
Banque - Adresse :
Code banque : Code guichet :

3¢me cotraitant :

Compte ouvert au nom de :

Sous le numéro : CléR.I.B. :
Banque - Adresse :
Code banque : Code guichet :

Toutefois, le MAITRE D'OUVRAGE se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.

6. SOUS-TRAITANTS

Le tableau ci-apreés indique la nature et le montant des prestations que le MAITRE D'CEUVRE envisage de
faire exécuter par des sous-traitants payés directement aprés avoir demandé leur acceptation et ’agrément
de leurs conditions de paiement au MAITRE D'OUVRAGE.

Nature de la prestation Montant de la prestation (TVA incluse)

TOTAL :

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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7. ACCEPTATION DE L’OFFRE

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de ’offre est notifiée dans un délai de cent quatre-
vingts (180) jours a compter de la date limite de remise de ’offre.

Fait en deux exemplaires originaux.

A le

Le MAITRE D'OEUVRE

Nom et qualité du/des représentants du MAITRE D'OEUVRE :

Cachets et signatures, précédés de la mention manuscite
"lu et approuvé" :

ACCEPTATION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Nom du représentant du MAITRE D'OUVRAGE :

Cachet et signature :

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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8. NOTIFICATION DE L’OFFRE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.
Elle consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire.

Cette remise peut étre opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans
ce cadre l'accusé de réception postal, daté et signé par le titulaire.

Accusé de réception postal

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.

Le MAITRE D'OEUVRE

Nom et qualité du/des représentants du MAITRE D'CEUVRE :

Déclare avoir recu a titre de notification une copie certifiée
conforme du présent marché

Cachets et signatures :

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.



9. Annexe 1 - Répartition des éléments de mission entre les cocontractants

Opération : Forfait de rémunération HT :
Maitre d'ouvrage : Taux indicatif :
Missions Total Architecte Cotraitant n°1 Cotraitant n°2 Cotraitant n°3
% Montant € HT % Montant € HT % Montant € % Montant € % Montant €
HT HT HT
Esquisse % %
% % %
Avant-Projet Sommaire % %
% % %
Avant-Projet Définitif % %
% % %
PC et autres autorisations % %
administratives % % %
Projet % %
% % %
Assistance au maitre % %
d'ouvrage pour la passation % % %
des contrats de travaux
Visa % %
% % %
Direction de I'exécution des % %
contrats de travaux % % %
Assistance au maitre % %
d'ouvrage pour la réception % % %
des travaux et pendant la
période de garantie de
parfait achévement
Obtention de la conformité % %
% % %
Total € HT % %
% % %
A:
le :
en : exemplaires originaux

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maitre d'ccuvre

Cotraitant n°1

Cotraitant n°2

Cotraitant n°3

Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.




Missions Total Architecte Cotraitant n°1 Cotraitant n°2 Cotraitant n°3
% Montant € HT % Montant € HT % Montant € % Montant € % Montant €
HT HT HT
Mission complémentaire 1 % %
% % %
Mission complémentaire 2 % %
% % %
Mission complémentaire 3 % %
% % %
Total € HT % %o
% %o %

en :

exemplaires originaux

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maitre d'ccuvre

Cotraitant n°1

Cotraitant n°2

Cotraitant n°3

Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.




